



LATVIJAS REPUBLIKAS
SATIKSMES MINISTRIJA



LATVIJAS AUTOCEĻU UZTURĒTĀJS

Konsolidētā deleģēšanas līguma darba versija



Konsolidētā deleģēšanas līguma darba versija

*Ar grozījumiem, kas izdarīti:
2014.gada 18.septembrī,
2014.gada 1.decembrī
2015.gada 27.janvārī,
2015.gada 15.maijā,
2015.gada 31.jūlijā,
2015.gada 01.oktobrī,
2015.gada 27.novembrī ,
2015.gada 22.decembrī,
2016.gada 29.jūnijā,
2016.gada 14.jūlijā,
2016.gada 1.novembrī,
2016.gada 14.decembrī,
2017.gada 30.martā,
2017.gada 17.augustā,
2017.gada 8.novembrī,
2018.gada 19.februārī,
2018.gada 27.martā,
2018.gada 21.maijā,
2018.gada 3.jūlijā un
2018.gada 28.septembrī
2018.gada 8.oktobrī
2019.gada 16.janvārī
2019.gada 25.jūnijā
2019.gada 26.septembrī
2019.gada 21.novembrī
2020.gada 20.martā*

Deleģēšanas līgums

Rīgā

2013.gada 18.decembrī

Satiksmes ministrija, PVN reģistrācijas Nr.LV90000088687, adrese: Gogoļa iela 3, Rīga, satiksmes ministra Anrija Matīsa personā, kurš darbojas uz Satiksmes ministrijas nolikuma pamata (turpmāk tekstā – Satiksmes ministrija)

un

valsts akciju sabiedrība „Latvijas autoceļu uzturētājs”, PVN reģistrācijas Nr.LV40003356530, juridiskā adrese: Krustpils iela 4, Rīga, tās valdes priekšsēdētāja Vladimira Kononova personā, valdes loceklis Guntis Karpis, un valdes loceklis Oskars Zemītis, kuri darbojas saskaņā ar Statūtiem, (turpmāk tekstā arī – Pilnvarotā persona vai VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs”),

turpmāk tekstā katra atsevišķi saukta – **Puse** un abas kopā – **Puses**,

ņemot vērā to, ka

- saskaņā ar likuma „Par autoceļiem” 7.panta trešo prim daļu Satiksmes ministrija deleģē valsts pārvaldes uzdevumu - valsts autoceļu komplekso ikdienas uzturēšanas darbu plānošanu un veikšanu VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs”;

- saskaņā ar likuma „Par autoceļiem” 7.panta trešo prim daļu Satiksmes ministrija deleģē valsts pārvaldes uzdevumu - valsts autoceļu komplekso ikdienas uzturēšanas darbu plānošanu un veikšanu VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs”, noslēdzot deleģēšanas līgumu. Pārvaldes uzdevuma deleģēšanas kārtību, veidus un ierobežojumus nosaka Valsts pārvaldes iekārtas likums un likums „Par autoceļiem”. Saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40.panta pirmo un otro daļu privātpersonai pārvaldes uzdevumu var cita starpā deleģēt ar līgumu, ja tas paredzēts ārējā normatīvajā aktā, ievērojot šā likuma 41.panta otrās un trešās daļas noteikumus;

- AS „Latvijas autoceļu uzturētājs” darbība ir atbilstoša Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.panta pirmās daļas 1., 3.punktā noteiktajiem gadījumiem, nodrošinot valsts autoceļu komplekso ikdienas uzturēšanas darbu plānošanu un veikšanu, kā arī šī pakalpojuma pieejamību visā Latvijas Republikas administratīvajā teritorijā;

- saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 3.panta pirmās daļas 7.punktu Publisko iepirkumu likumu citastarp nepiemēro, ja pasūtītājs slēdz līgumu par tādas institūcijas veiktajiem būvdarbiem vai piegādēm vai sniegtajiem pakalpojumiem, kura atrodas pilnīgā pasūtītāja kontrolē un kura galvenokārt veic būvdarbus vai piegādes vai sniedz pakalpojumus pasūtītājam. AS „Latvijas autoceļu uzturētājs” ir valstij piederoša kapitālsabiedrība, kurā visas kapitāla daļas pieder valstij, Satiksmes ministrijas personā. VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs” pienākumi un piešķirtās tiesības sniegt sabiedriskas nozīmes pakalpojumus izriet no likuma „Par autoceļiem” 23².panta pirmās daļas 1.punktā noteiktās kompetences plānot un veikt valsts autoceļu komplekso ikdienas uzturēšanas darbus valsts teritorijā. Satiksmes ministrijas kompetences īstenošana Latvijas Republikas teritorijā ir pilnvarotās personas pamatdarbības joma un no šīs kompetences izrietošie uzdevumi uz šā līguma slēgšanas brīdi sastāda vairāk kā 80% no VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs” kopējā apgrozījuma;

- ņemot vērā, ka valsts autoceļu uzturēšana norit autoceļu vai to būvju neprognozējamā sabrukuma apstākļos un valsts autoceļu ikdienas uzturēšana norit nepietiekamas finansēšanas apstākļos, savukārt, puses nolūkā saglabāt valsts autoceļus un nodrošināt garantētu un nepārtrauktu valsts autoceļu kompleksās ikdienas uzturēšanu;

- -un, pamatojoties uz Ministru kabineta 2013. gada 27. decembra rīkojumu Nr.684 „Par valsts autoceļu kompleksās ikdienas uzturēšanas darbu plānošanas un veikšanas deleģēšanu akciju sabiedrībai „Latvijas autoceļu uzturētājs”, Ministru kabineta 2014. gada 13. maija sēdē pieņemto lēmumu (protokols Nr.28 31§), kas pieņemts saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 45 .panta trešo daļu un likuma „Par autoceļiem” 23².panta otro daļu, kā arī ievērojot Ministru kabineta 2014.gada 29.jūlija rīkojumu Nr.393 „Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts akciju sabiedrības „Latvijas autoceļu uzturētājs” peļņas daļu par 2013.gadu”, Finanšu ministrijas 2014.gada 15.septembra rīkojuma Nr.493 „Par apropriācijas pārdali” 1.3.2.punktu, Valsts kontroles 15.12.2014. ieteikumu Nr.2.4.1-18/2014 1. un 2. punktu, kā arī, ņemot vērā Ministru kabineta 2015.gada 6.novembra rīkojumu Nr.698 "Par apropriācijas pārdali", Satiksmes ministrijas 2016.gada 7.jūlija rīkojumu Nr.01-03/142 “Par grozījumiem valsts budžeta valsts autoceļu fonda programmai piešķirto līdzekļu lietošanu 2016.gadā”, Satiksmes ministrijas 2016.gada 7. novembra rīkojumu Nr. 01-03/209 “Par grozījumiem valsts budžeta

valsts autoceļu fonda programmai piešķirto līdzekļu lietošanu 2016.gadā”, Finanšu ministrijas 2016.gada 29.novembra rīkojuma Nr.574 “Par pamatbudžeta apropriācijas pārdali starp programmām, apakšprogrammām un budžeta izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām” 1.7.2.punktu un Satiksmes ministrijas 2017.gada 7.marta rīkojumu Nr. 01-03/48 “Par valsts budžeta valsts autoceļu fonda programmai piešķirto līdzekļu lietošanu 2017.gadā”, Satiksmes ministrijas 2017.gada 7.jūnija rīkojumu Nr.01-03/91 “Par grozījumiem valsts budžeta valsts autoceļu fonda programmai piešķirto līdzekļu lietošanu 2017. gadā” un Ministru kabineta 2017.gada 5.septembra rīkojumu Nr. 480 “Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts akciju sabiedrības “Latvijas autoceļu uzturētājs” un valsts akciju sabiedrības “Latvijas Valsts ceļi” peļņas daļu par 2016. gadu”, Ministru kabineta 2017.gada 11.oktobra rīkojuma Nr. 569 “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”” 1.punktu, Finanšu ministrijas 2017.gada 17.oktobra rīkojuma Nr.440 “Par līdzekļu piešķiršanu” 1.1.apakšpunktu un Satiksmes ministrijas 2017.gada 4. decembra rīkojumu Nr. 01-03/188 “Par grozījumiem valsts budžeta valsts autoceļu fonda programmai piešķirto līdzekļu lietošanu 2017. gadā”, ievērojot Ministru kabineta 2020. gada 28. janvāra rīkojumu Nr. 36 “Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts akciju sabiedrības “Latvijas autoceļu uzturētājs” peļņas daļu par 2018. gadu”, un pamatojoties uz Satiksmes ministrijas 2019.gada 23.decembra rīkojuma Nr. 01-03/201 “Par valsts budžeta valsts autoceļu fonda programmai piešķirto līdzekļu lietošanu 2019.gadā” 4.punktu, 2020.gada 20. marta aktu Nr.5 par līguma izpildi laika periodā no 2014.gada 1. janvāra līdz 2019.gada 31.decembrim un 2019.gada 6.jūnija līgumu, kas noslēgts starp Satiksmes ministriju, Zemkopības ministriju un Lauku atbalsta dienestu par valsts autoceļu ūdens atvades sistēmu atjaunošanu, bojājumu novēršanu un nostiprināšanu (SM Nr.SM2019-20, ZM Nr.2019/66), **noslēdz šāda satura deleģēšanas līgumu:**

(ar grozījumiem, kas izdarīti un spēkā stājušies 18.09.2014., 15.05.2015., 31.07.2015., 27.11.2015., 14.07.2016., 14.12.2016., 30.03.2017., 17.08.2017., 8.11.2017. un 19.02.2018.,25.06.2019., 20.03.2020.)

I Deleģētie pārvaldes uzdevumi

1. Satiksmes ministrija deleģē pilnvaroto personu veikt un pilnvarotā persona apņemas nodrošināt likuma „Par autoceļiem” 7.panta pirmajā daļā Satiksmes ministrijas kompetencē esošo valsts pārvaldes uzdevumu - valsts autoceļu kompleksās ikdienas uzturēšanas darbu plānošanu un veikšanu visā Latvijas Republikas teritorijā atbilstoši tās darbību regulējošiem normatīvajiem aktiem, ievērojot šī Līguma prasības.

1.¹ Satiksmes ministrija deleģē Pilnvaroto personu veikt un Pilnvarotā persona apņemas nodrošināt Valsts materiālo rezervju likuma (turpmāk – VMR likums) 4. panta otrās daļas 2. apakšpunktā noteiktos nozares ministrijas uzdevumus, paredzot, ka VMR likumā noteiktās uzturēšanas ietvaros Pilnvarotā persona veiks regulāru valsts materiālo rezervju apsekošanu, apkopi un remontdarbus, lai nodrošinātu valsts materiālo rezervju gatavību iesaistīšanai VMR likuma 3. panta pirmajā daļā noteikto pasākumu īstenošanai.

II Līguma spēkā stāšanās, darbības termiņš grozījumi

2. Deleģēšanas līgums (turpmāk tekstā – arī Līgums) stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī un ir noslēgts uz septiņiem gadiem, t.i., līdz 2020.gada 31.decembrim.

3. Pilnvarotās personas pienākums ir nodrošināt deleģēto valsts pārvaldes uzdevumu izpildes nepārtrauktību, izņemot nepārvaramas varas gadījumus.

4. Visi Līguma grozījumi ir neatņemama šā Līguma sastāvdaļa un stājas spēkā ar parakstīšanas brīdi, ja Līguma grozījumos nav noteikts citādi.

5. Ar priekšlikumiem par Līguma grozījumiem Puses viena otru iepazīstina:

5.1. ne vēlāk kā vienu mēnesi pirms grozījumu izdarīšanas;

5.2. ne vēlāk kā trīs mēnešus pirms grozījumu izdarīšanas, ja grozījumi saistīti ar Līguma termiņa izmaiņām.

6. Katra no Pusēm var vienpusēji izbeigt šo Līgumu pirms termiņa, brīdinot par to otru pusi sešus mēnešus iepriekš un/vai saskaņā ar attiecīgu grozījumu likumā „Par autoceļiem” stāšanās spēkā.

7. Izbeidzoties Līgumam, Puses sastāda savstarpējo norēķinu aktu.

II Valsts pārvaldes uzdevuma izpildes termiņi un kārtība

8. Lai nodrošinātu valsts pārvaldes uzdevuma izpildi:

8.1. Pilnvarotā persona apņemas plānot un veikt valsts autoceļu kompleksās ikdienas uzturēšanas darbus noteiktā finansējuma kārtējam gadam ietvaros;

8.2. Pilnvarotā persona apņemas plānot un veikt valsts autoceļu kompleksās ikdienas uzturēšanas darbus atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada 9.marta noteikumiem Nr.224 „Par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroles kārtību” (turpmāk “MK noteikumi Nr.224”), Ministru kabineta 2013.gada 17.decembra noteikumiem Nr.1528 „Par valsts akciju sabiedrības „Latvijas autoceļu uzturētājs” sniegto publisko pakalpojumu sarakstu un to cenu noteikšanas metodiku” (turpmāk “MK noteikumi Nr.1528”) un citiem normatīvajiem aktiem:

(ar grozījumiem, kas izdarīti un spēkā stājušies 18.09.2014.)

8.3. Pilnvarotā persona apņemas plānot un veikt valsts autoceļu kompleksās ikdienas uzturēšanas darbus atbilstoši:

8.3.1. „Valsts autoceļu kompleksās ikdienas uzturēšanas darbu sarakstam un to vienību cenu kopsavilkumam” (turpmāk tekstā „Darbu vienību cenas”);

8.3.2. „Valsts autoceļu vai to posmu sarakstam ar uzturēšanas klasēm”;

8.3.3. „Sarakstam par avārijas stāvoklī esošajiem valsts autoceļiem”;

8.3.4. „Ceļu specifikācijas”;

8.3.5. Satiksmes ministrijas noteiktajai preventīvās apstrādes un brauktuves attīrīšanas no sniega valsts autoceļu uzturēšanas darbu ziemas sezonā veikšanas kārtībai.

8.3.6. sarakstam par valsts autoceļu vai to posmos esošo velosipēdu ceļiem, gājēju ceļiem, kopīgiem gājēju un velosipēdu ceļiem, kurus uztur Pilnvarotā persona.

(ar grozījumiem, kas izdarīti un spēkā stājušies 30.03.2017. un 27.03.2018.); (ar grozījumiem, kas stājās spēkā 01.01.2019. (noform.16.01.2019.))

9. Ņemot vērā valsts autoceļu kompleksās ikdienas uzturēšanas darbu (turpmāk tekstā arī „Darbi”) sezonālo raksturu, Līguma izpilde tiek nodrošināta ik gadu divās sezonās, veicot attiecīgo darbu izpildes plānošanu ziemas un vasaras sezonai:

9.1. ziemas sezona ir no kārtējā gada 1.oktobra līdz nākamā gada 31.martam;

9.2. vasaras sezona ir no kārtējā gada 1.aprīļa līdz kārtējā gada 30.septembrim.

10. Pamatojoties uz Satiksmes ministrijas apstiprināto valsts autoceļu komplekso ikdienas uzturēšanas darbu programmu, Pilnvarotā persona sastāda un Satiksmes ministrija apstiprina:

10.1. ikmēneša valsts autoceļu komplekso ikdienas uzturēšanas darbu un darbu, kas minēti šī līguma 1.pielikuma 2.tabulā (valsts autoceļu ikdienas uzturēšanas darbi bez vienību cenas, kuriem nav spēkā esošas Ceļu specifikācijas) (turpmāk – Darbi bez vienības cenas), plānu ziemas sezonai, nosakot plānotos darbu apjomus attiecīgajam mēnesim;

10.2. vasaras sezonas valsts autoceļu komplekso ikdienas uzturēšanas darbu un Darbu bez vienības cenas plānu, nosakot plānotos darbu apjomus vasaras sezonai.

(ar grozījumiem, kas izdarīti un spēkā stājušies 31.07.2015. un 01.10.2015.); (ar grozījumiem, kas stājās spēkā 01.01.2019. (noform.16.01.2019.))

11. Pilnvarotā persona nodrošina attiecīgajā sezonā (periodā) nepieciešamo Darbu veikšanu saskaņā ar Satiksmes ministrijas apstiprināto valsts autoceļu komplekso ikdienas uzturēšanas darbu plānu (operatīvo darbu plānu).

Ņemot vērā Darbu un Darbu bez vienības cenas specifiku (piem., noteiktu darbu veikšanai ir (vai nav) nepieciešami piemēroti laika apstākļi, ievērojot Ceļu tehnisko specifikāciju prasības), Pilnvarotā persona, ir tiesīga veikt attiecīgus, iepriekš plānā neietvertus Darbus un Darbu apjomus, kas veicami atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Pēc plāna perioda beigām Pilnvarotā persona iesniedz Satiksmes ministrijā Darbu un Darbu bez vienības cenas plāna atskaiti ar skaidrojumu par veikto Darbu izpildes novirzēm no apstiprinātā operatīvā plāna.

(ar grozījumiem, kas izdarīti un spēkā stājušies 27.01.2015., 31.07.2015., 01.10.2015. un 3.07.2018.); (ar grozījumiem, kas stājās spēkā 01.01.2019. (noform.16.01.2019.))

11.¹ Ja attiecīgu darbu (neparedzētie darbi) veikšana iepriekš nav paredzama, un Pilnvarotajai personai atbilstoši MK noteikumiem Nr.224 ir pienākums reaģēt un veikt šos Darbus (darbu komplekss, kurš neatliekami jāveic, lai novērstu avārijas vai dabas stihijas rezultātā radušos autoceļu, to aprikojuma un inženierbūvju bojājumus, un kuru nav iespējams veikt, piemērojot tikai Ceļu specifikācijā paredzētos darbu veidus), tad Pilnvarotā persona, par to paziņojot Satiksmes ministrijai un VAS „Latvijas Valsts ceļi”, veic neparedzētos darbus atbilstoši neparedzēto darbu aktam un reģistrē tos Neparedzēto darbu aktu reģistrā.

(ar grozījumiem, kas izdarīti un spēkā stājušies 31.07.2015.); (ar grozījumiem, kas stājās spēkā 01.01.2019. (noform.16.01.2019.))

11.² Darbus bez vienības cenas Pilnvarotā persona, par to paziņojot Satiksmes ministrijai un VAS „Latvijas Valsts ceļi”, veic, reģistrējot tos Darbu bez vienības cenas aktu reģistrā, atbilstoši Darbu bez vienības cenas aktam, vasaras sezonā vienlaikus sagatavojot arī Darbu bez vienības cenas plānu vasaras sezonai.

(ar grozījumiem, kas izdarīti un spēkā stājušies 01.10.2015.)

12. Pilnvarotā persona saskaņā ar MK noteikumu Nr.224 prasībām par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli nākošajā darba dienā aizpilda dokumentus par iepriekšējā dienā veikto Pakalpojumu:

12.1. autoceļa tehniskā stāvokļa apsekošanas žurnālu;

12.2. darbu nodošanas un pieņemšanas žurnālu;

12.3. ziemas dienesta žurnālu;

13. Pilnvarotā persona veic valsts autoceļu, kuriem noteikta A un A1 uzturēšanas klase, kaisīšanu ar automobiļiem, kuri, aprīkoti ar iekārtām izpildītā darba automātiskai reģistrācijai, kuras savienotas ar GPS (ierīci automobiļa atrašanās vietas koordināšu noteikšanai). Pilnvarotā persona šo

autoceļu nomaļu, apgriešanās laukumu un pieturvietu ziemas uzturēšanu var veikt ar automobiļiem vai citu tehniku, kas nav aprīkoti ar iekārtām izpildītā darba automātiskai reģistrācijai.

14. Pilnvarotā persona nodrošina Satiksmes ministrijai pieeju izpildīto darbu automātiskās reģistrācijas datu bāzei un šo datu arhīvam. Ja tehnisku iemeslu dēļ nestrādā automātiskās darba uzskaites iekārta (GPS), tad Pilnvarotā persona nākamajā darba dienā informē par to Satiksmes ministriju.

15. Pilnvarotā persona visā Līguma darbības periodā nodrošina civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līguma noslēgšanu par Pakalpojumiem, kas nodrošina zaudējumu atlīdzību, kuri var rasties trešajām personām Pilnvarotās personas darbības vai bezdarbības seku dēļ ar apdrošināšanas līguma minimālo atbildības limitu 10% no ikgadējās Līguma summas apjoma.

16. Pilnvarotā persona valsts autoceļu kompleksās ikdienas uzturēšanas darbu veikšanā pielieto būvmateriālus, kuru atbilstība ir apliecināta ar :

16.1. „Ekspluatācijas īpašību deklarāciju”, būvmateriāliem uz kuriem, atbilstoši „Eiropas parlamenta un padomes regulas, ar ko nosaka saskaņotus būvizstrādājumu tirdzniecības nosacījumus” prasībām, attiecas harmonizētie standarti vai tehniskās specifikācijas;

16.2. „Atbilstības deklarāciju” būvmateriāliem, kuru izgatavošanu reglamentē standarti un tehniskās specifikācijas, kas nav iekļautas harmonizēto standartu sarakstā.

17. Pilnvarotā persona saskaņā ar akcionāru sapulces apstiprinātu Attīstības stratēģiju un nolūkā nodrošināt operatīvi deleģēto valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu uztur un regulāri atjauno savus ilgtermiņa ieguldījumus un nepieciešamo tehnisko aprīkojumu, kā arī ievieš jaunākās tehnoloģijas, darba paņēmienus un metodes, lai nodrošinātu valsts autoceļu komplekso ikdienas uzturēšanas darbu plānošanu un veikšanu, kā arī ar to saistīto pakalpojumu sniegšanu.

18. Pilnvarotā persona valsts autoceļu komplekso ikdienas uzturēšanas darbu veikšanā ir tiesīga slēgt līgumus ar citiem pakalpojumu sniedzējiem par preču vai pakalpojuma piegādēm normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Pilnvarotā persona vienmēr aizsargā valsts intereses līgumos ar citiem pakalpojumu sniedzējiem vai citām personām.

19. Lai novērtētu pakalpojuma saņēmēju apmierinātību ar pakalpojuma kvalitāti, Pilnvarotā persona sadarbībā ar valsts autoceļu tīkla pārvaldītāju veic un piedalās informēšanas pasākumos un aptaujās, kā arī pētījumos par pakalpojumu saņēmēju apmierinātību par pilnvarotās personas sniegtajiem pakalpojumiem saskaņā ar šo līgumu.

III. Finansējums, savstarpējo norēķinu kārtība un Darbu vienību cenas

(ar grozījumiem, kas izdarīti un spēkā stājušies 30.03.2017.)

20. Pilnvarotajai personai deleģētos valsts pārvaldes uzdevumus un no tiem izrietošos sabiedriskas nozīmes pakalpojumu sniegšanu finansē no valsts pamatbudžeta programmas 23.00.00 „Valsts autoceļu fonds” apakšprogrammas 23.06.00 „Valsts autoceļu pārvaldīšana, uzturēšana un atjaunošana” atbilstoši kārtējā gadā piešķirto līdzekļu apmēram un ievērojot MK noteikumus Nr.1528, Ministru kabineta rīkojumus, Satiksmes ministrijas rīkojumus un iekšējos normatīvos

aktus, kā arī šī līguma nosacījumus. Pilnvarotā persona valsts autoceļu kompleksās ikdienas uzturēšanas darbus plāno un veic atbilstoši piešķirtajam finansējumam (ar PVN). Puses vienojas, ka piešķirtais finansējums un Līguma cena* ir šāda:

20.1. 2014.gadā piešķirtais finansējums un Līguma cena ir 62 690 550.48 *euro* (sešdesmit divi miljoni seši simti deviņdesmit tūkstoši pieci simti piecdesmit *euro* un 48 centi) (ar PVN)**;

* *Līguma cena šī deleģēšanas līguma izpratnē ir kārtējā kalendārajā gadā plānoto un veicamo valsts autoceļu kompleksās ikdienas uzturēšanas darbu apjoms euro.*

***2014.gadā finansējums valsts budžeta apakšprogrammas 23.06.00. „Valsts autoceļu pārvaldīšana, uzturēšana un atjaunošana” programmai 1.1.1. „Valsts autoceļu kompleksie ikdienas uzturēšanas darbi” tika piešķirts 62 690 550.48 euro (ar PVN) apmērā. Saskaņā ar VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs” un VAS “Latvijas Valsts ceļi” 2013.gada 18.decembra vienošanos tika izbeigta 2007.gada 20.augustā noslēgto līgumu „Par valsts autoceļu komplekso ikdienas uzturēšanu” Nr.LVC07/1.1.1 – Nr.LVC07/1.1.12 darbība ar 2014.gada 1.janvāri, bet par 2013.gadā izpildītajiem Līgumu darbiem 5 587 277.16 euro (ar PVN) apjomā norēķins tika veikts no 2014.gada valsts budžeta apakšprogrammas 23.06.00. „Valsts autoceļu pārvaldīšana, uzturēšana un atjaunošana” programmai 1.1.1. „Valsts autoceļu kompleksie ikdienas uzturēšanas darbi” 2014.gadam paredzētajiem līdzekļiem.*

20.2. 2015.gadā piešķirtais finansējums un Līguma cena ir 65 772 637.99 *euro* (sešdesmit pieci miljoni septiņi simti septiņdesmit divi tūkstoši seši simti trīsdesmit septiņi *euro* un 99 centi) (ar PVN).

20.3. 2016.gadā piešķirtais finansējums ir 64 657 000.00 *euro* (sešdesmit četri miljoni seši simti piecdesmit septiņi tūkstoši *euro*) (ar PVN), tas ir:

20.3.1. 602 778.20 *euro* (seši simti divi tūkstoši septiņi simti septiņdesmit astoņi *euro* un 20 centi) (ar PVN) 2015.gada novembrī veikto darbu apmaksai;

20.3.2. 2016.gada Līguma cena ir 64 054 221.80 *euro* (sešdesmit četri miljoni piecdesmit četri tūkstoši divi simti divdesmit viens *euro* un 80 centi) (ar PVN).

20.4. 2017.gadā:

20.4.1. piešķirtais finansējums ir 66 103 165,60 *euro* (sešdesmit seši miljoni viens simts trīs tūkstoši viens simts sešdesmit pieci *euro* un 60 centi) (ar PVN), tas ir:

20.4.1.1. valsts pamatbudžeta programmas 23.00.00 „Valsts autoceļu fonds” apakšprogrammas 23.06.00 „Valsts autoceļu pārvaldīšana, uzturēšana un atjaunošana” ietvaros piešķirtais finansējums 63 343 000,00 *euro* (sešdesmit trīs miljoni trīs simti četrdesmit trīs tūkstoši *euro*) (ar PVN);

20.4.1.2. VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs” dividendes no tīrās peļņas par 2016. gadu 1 414 922,60 *euro**** (viens miljons četri simti četrpadsmit tūkstoši deviņi simti divdesmit divi *euro* un 60 centi) (ar PVN);

20.4.1.3. no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" piešķirtie līdzekļi, lai segtu izdevumus, kas saistīti ar valsts infrastruktūras ārkārtas uzturēšanas darbiem lietavu izraisīto plūdu skartajās teritorijās, ir 1 345 243, 00 *euro***** (viens miljons trīs simti četrdesmit pieci tūkstoši divi simti četrdesmit trīs *euro*) (ar PVN).

20.4.2. 2017.gada Līguma cena ir 62 927 318,34 *euro* (sešdesmit divi miljoni deviņi simti divdesmit septiņi tūkstoši trīs simti astoņpadsmit *euro* un 34 centi) (ar PVN).

20.5. 2018.gadā:

20.5.1. piešķirtais finansējums ir 62 847 957 *euro* (sešdesmit divi miljoni astoņi simti simti četrdesmit septiņi tūkstoši deviņi simti piecdesmit septiņi *euro*), tas ir;

20.5.1.1. budžeta programmas 23.00.00 "Valsts autoceļu fonds" apakšprogrammas 23.06.00 "Valsts autoceļu uzturēšana un atjaunošana" ietvaros piešķirtais finansējums 61 000 000,00 *euro* (sešdesmit viens miljons *euro*);

"20.5.1.1.¹ budžeta programmas 02.00.00. "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" ietvaros piešķirtais finansējums 21 473 *euro* ***** (divdesmit viens tūkstotis četri simti septiņdesmit trīs *euro*).";

20.5.1.2. VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs” dividendēs izmaksājamā peļņas daļa par 2017. gadu 1 847 957 *euro* (viens miljons astoņi simti četrdesmit septiņi tūkstoši deviņi simti piecdesmit septiņi *euro*).

20.5.2. 2018.gada Līguma cena ir 61 565 301.70 *euro* (sešdesmit viens miljons pieci simti sešdesmit pieci tūkstoši trīs simti viens *euro* un 70 centi).

20.6. 2019.gadā:

20.6.1. piešķirtais finansējums ir 66 641 464,00 *euro* (sešdesmit seši miljoni seši simti četrdesmit viens tūkstotis četri simti sešdesmit četri *euro*), tas ir:

20.6.1.1. budžeta programmas 23.00.00 "Valsts autoceļu fonds" apakšprogrammas 23.06.00 "Valsts autoceļu uzturēšana un atjaunošana" ietvaros piešķirtais finansējums 62 641 464,00 *euro* (sešdesmit divi miljoni seši simti četrdesmit viens tūkstotis četri simti sešdesmit četri *euro*);

20.6.1.2. budžeta programmas 70.00.00 "Citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošana" budžeta apakšprogrammas 70.07.00 "Citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projekti" ietvaros piešķirtais finansējums 4 000 000,00 *euro* (četri miljoni *euro*) papildu darbu veikšanai ar darbu izpildes termiņu līdz 2020. gada 19. jūnijam, saskaņā ar Valsts autoceļu ūdens atvades sistēmu objektu sarakstu (turpmāk – Objekti) (Līguma 2¹. pielikums), kur 2019.gadā apmaksāti darbi ir 726 547,85 *euro* (septiņi simti divdesmit seši tūkstoši pieci simti četrdesmit septiņi *euro*, 85 centi) apmērā, starpība starp piešķirtā finansējuma apmēru un apmaksājamo darbu vērtību ir 3 273 452, 15 (trīs miljoni divi simti septiņdesmit trīs tūkstoši četri simti piecdesmit divi *euro*, 15 centi) apmērā.”

(ar grozījumiem, kas izdarīti un spēkā stājušies 26.09.2019., 20.03.2020.)

20.6.2. 2019. gada valsts autoceļu komplekso ikdienas uzturēšanas darbu līguma cena ir 60 959 704,00 *euro* (sešdesmit miljoni deviņi simti piecdesmit deviņi tūkstoši septiņi simti četri *euro*).

20.6.3. līguma cena papildu darbu veikšanai Objektos, saskaņā ar Līguma 20.6.1.2.punktu ir 1 832 242,00 (viens miljons astoņi simti trīsdesmit divi tūkstoši divi simti četrdesmit divi tūkstoši *euro*, 00 centi).

20.6.4. Pilnvarotā persona, veicot Objektos noteiktos darbus (piešķirtā finansējuma ietvaros), var ierosināt precizēt valsts autoceļu posmus un veicamo darbu apjomus.

20.6.5. Pilnvarotā persona par Līguma 20.6.1.2. punktā noteikto papildu darbu veikšanu, ne retāk kā vienu reizi ceturksnī līdz nākamā ceturkšņa 15.datumam Satiksmes ministrijai, Zemkopības ministrijai un Lauku atbalsta dienestam apņemas iesniegt Līguma 20.6.1.2. punktā veikto Objektu izpildes progresa atskaiti (3.pielikums), nosūtot to uz Satiksmes ministrijas e-pasta adrese:

satiksmes.ministrija@sam.gov.lv, Zemkopības ministrijas e-pasta adresi zm@zm.gov.lv un uz Lauku atbalsta dienesta e-pasta adresi lad@lad.gov.lv. Pirmo atsaiti iesniedz līdz 2019.gada 1.augustam.

20.6.5.1. Pilnvarotā persona Līguma 20.6.5. punktā minēto atskaiti par darbu veikšanu Objektos iesniedz, izmantojot Elektroniskās pieteikšanās sistēmu;

20.6.5.2. Pilnvarotā persona aņņemas Lauku atbalsta dienestam iesniegt Objektu Defektu aktus un Darbu daudzumu izmaksu sarakstus, darbu pieņemšanas/nodošanas aktus.”

20.7. Līguma summa 1.¹ punktā noteikto valsts materiālo rezervju uzglabāšanai un uzturēšanai, kuru Satiksmes ministrija 2019. gadā pārskaita Pilnvarotajai personai, ir EUR 14 595 (četrpadsmit tūkstoši pieci simti deviņdesmit pieci euro). Minēto uzdevumu izpildei līdzekļi izlietojami šādi: 2019.gadā EUR 853.81 (astoņi simti piecdesmit trīs euro un 81 cents) atbilstoši līguma 4.pielikumā noteiktajam, proporcionāli valsts materiālo rezervju glabāšanas un uzturēšanas laikam, 2020. gadā EUR 3415.3 (trīs tūkstoši četri simti piecpadsmit euro un 30 centi), 2021. gadā EUR 3415.3 (trīs tūkstoši četri simti piecpadsmit euro un 30 centi), 2022.gadā EUR 3415.3 (trīs tūkstoši četri simti piecpadsmit euro un 30 centi) un 2023.gadā EUR 3495.29 (trīs tūkstoši četri simti deviņdesmit pieci euro un 29 centi). Pilnvarotā persona ir atbildīga par valstī noteikto nodokļu nomaksu. Sākot ar 2020. gada 1. janvāri, finanšu līdzekļu apguves tāmes var tikt precizētas, ņemot vērā katra saimnieciskā gada faktiskās izmaksas, piešķirto finanšu līdzekļu ietvaros. Pilnvarotā persona:

20.7.1. reizi pusgadā (līdz 30.janvārim un līdz 30.jūlijam) iesniedz Satiksmes ministrijai atskaiti par līguma 1.¹ punktā noteikto uzdevumu izpildi un finanšu līdzekļu izlietošanu;

20.7.2. ir tiesīga slēgt pakalpojuma līgumu par līguma 1.¹ punktā noteikto valsts materiālo rezervju glabāšanu.

20.8. 2020. gadā:

20.8.1. piešķirtais finansējums ir 62 557 140 euro (sešdesmit divi miljoni pieci simti piecdesmit septiņi tūkstoši viens simts četrdesmit euro)), tas ir:

20.8.1.1. budžeta programmas 23.00.00 “Valsts autoceļu fonds” apakšprogrammas 23.06.00 “Valsts autoceļu uzturēšana un atjaunošana” ietvaros piešķirtais finansējums 59 547 536,00 euro (piecdesmit deviņi miljoni pieci simti četrdesmit septiņi tūkstoši pieci simti trīsdesmit seši euro);

20.8.1.2. VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs” dividendēs izmaksājamā peļņas daļa par 2018. gadu 3 009 604,00 euro (trīs miljoni deviņi tūkstoši seši simti četri euro) (VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs” dividendēs izmaksājamā peļņas daļa par 2018. gadu ir 3 214 113 (trīs miljoni divi simti četrpadsmit tūkstoši viens simts trīspadsmit euro), kas ietver uzņēmuma ienākuma nodokli 204 509 euro (divi simti četri tūkstoši pieci simti deviņi euro)).

20.8.2. 2020. gada valsts autoceļu komplekso ikdienas uzturēšanas darbu līguma cena ir 64 315 535,00 euro (sešdesmit četri miljoni trīs simti piecpadsmit tūkstoši pieci simti trīsdesmit pieci euro).

20.8.3. 2020. gada līguma cena papildu darbu veikšanai Objektos, saskaņā ar Līguma 20.6.1.2.punktu ir 2 167 758,18 euro (divi miljoni viens simts sešdesmit septiņi tūkstoši septiņi simti piecdesmit astoņi euro, 18 centi).

(ar grozījumiem, kas izdarīti un spēkā stājušies 20.03.2020.)

***- *Ar Ministru kabineta 2017.gada 5.septembra rīkojumu Nr. 480 "Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts akciju sabiedrības "Latvijas autoceļu uzturētājs" un valsts akciju sabiedrības "Latvijas Valsts ceļi" peļņas daļu par 2016. gadu" piešķirtie līdzekļi 2 021 318 euro 70 % apmērā tiek novirzīti valsts autoceļu uzturēšanas darbu veikšanai un 30% apmērā nepieciešamās ceļu uzturēšanas tehnikas atjaunošanas projektu īstenošanai.*

****- *Līdzekļi piešķirti valsts autoceļu ārkārtas uzturēšanas darbu apmaksai saskaņā ar Finanšu ministrijas 2017.gada 17.oktobra rīkojuma Nr.440 "Par līdzekļu piešķiršanu" 1.1.apakšpunktu.*

*****- *Ar Ministru kabineta 2018.gada 23.oktobra rīkojumu Nr. 546 "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas 02.00.00. "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem".*

(ar grozījumiem, kas izdarīti un spēkā stājušies 18.09.2014., 30.03.2017., 17.08.2017., 8.11.2017.,19.02.2018, 21.05.2018., 3.07.2018. un 28.09.2018.); (ar grozījumiem, kas stājās spēkā 01.01.2019. (noform.16.01.2019.))

21. Ņemot vērā to, ka atbilstoši MK noteikumiem Nr. 224 veicamo valsts autoceļu ikdienas uzturēšanas darbu veids un apjoms ir atkarīgs no meteoroloģiskajiem apstākļiem, Satiksmes ministrijas, Pilnvarotās personas un VAS "Latvijas Valsts ceļi" šī Līguma 50. punktā minētie pārstāvji reizi gadā sastāda aktu, kurā salīdzina piešķirtā finansējuma apmēru ar deleģētā valsts pārvaldes uzdevuma ietvaros faktiski veikto un apmaksājamo darbu apjomu. Atbilstoši starpībai starp piešķirtā finansējuma apmēru un apmaksājamo darbu apjomu tiek pārskatīta Līguma cena.

(ar grozījumiem, kas izdarīti un spēkā stājušies 18.09.2014., 27.01.2015., 31.07.2015., 01.10.2015., 27.11.2015., 22.12.2015., 29.06.2016., 14.07.2016., 14.12.2016. un 30.03.2017.)

22. Satiksmes ministrija maksā Pilnvarotajai personai par izpildītajiem Darbiem atbilstoši Līguma 1.pielikumā noteiktajām Darbu vienību cenām.

23. Satiksmes ministrija par mēnesī izpildītajiem Darbiem veic rēķina apmaksu 30 (trīsdesmit) dienu laikā. Pilnvarotās personas iesniegtais rēķins tiek izrakstīts atbilstoši attiecīgam ikmēneša Darbu pieņemšanas – nodošanas aktam.

(ar grozījumiem, kas izdarīti un spēkā stājušies 01.10.2015.)

24. Par neparedzēto Darbu un Darbu bez vienības cenas izpildi Satiksmes ministrija par mēnesī izpildītajiem darbiem veic rēķina apmaksu 30 (trīsdesmit) dienu laikā, pamatojoties uz Pilnvarotās personas iesniegto rēķinu, kas tiek izrakstīts atbilstoši Darbu nodošanas – pieņemšanas aktam un Satiksmes ministrijas apstiprinātam:

24.1. neparedzēto Darbu aktam - šī līguma 11.¹ punktā norādītajos gadījumos un 11.² punktā norādītajos gadījumos ziemas sezonā;

24.2. Darbu bez vienības cenas aktam – šī līguma 11.² punktā norādītajos gadījumos vasaras sezonā.

(ar grozījumiem, kas izdarīti un spēkā stājušies 01.10.2015.)

25. Pusēm savstarpēji vienojoties, Satiksmes ministrija var samaksāt Pilnvarotajai personai priekšapmaksu materiālu iegādei Darbam līdz 50 (piecdesmit) % no attiecīgā mēnesī plānoto Darbu apjoma, ja Pilnvarotā persona iesniedz Satiksmes ministrijai rēķinu par priekšapmaksas summu.

26. Darbu vienību cenas tiek pārskatītas, ievērojot MK noteikumos Nr.1528 noteiktajos pārskatīšanas gadījumos.

(ar grozījumiem, kas izdarīti un spēkā stājušies 18.09.2014.)

27. Ja ir iestājies vismaz viens no šī līguma 27.punktā minētajiem gadījumiem, Pilnvarotā persona, (saskaņā ar Pilnvarotās personas nākamā gada budžetu un pirms valsts budžeta sagatavošanas) Satiksmes ministrijai iesniedz priekšlikumus par Darbu vienību cenu izmaiņām (cenu izmaiņas tiek noteiktas ar noapaļojumu divi cipari aiz komata, un Puses vienību cenas pārskata (palielina vai samazina), ja:

27.1. ir izdarīti grozījumi normatīvajos aktos vai mainījušies apstākļi, kas ietekmē sniedzamos publiskos pakalpojumus;

27.2. tiešo vai netiešo izmaksu komponentes ir būtiski mainījušās - procentuālās izmaiņas ir mainījušās par +/- 5 % ;

27.3. ir samazinājies plānoto publisko pakalpojumu apjoms par 10% un tas būtiski ietekmē pakalpojumu sniegšanas izmaksas;

27.4. būtiski mainās noteiktās aktīvu bāzes vērtība +/-10%;

27.5. būtiski mainās vidējā svērtā kapitāla atdeves likme +/-10%.

(ar grozījumiem, kas izdarīti un spēkā stājušies 18.09.2014.)

28. Puses pēc līguma 27.punktā veiktajām darbībām paraksta Līguma Pielikuma Nr.1 noteikto Darbu vienību cenu grozījumus, vienlaicīgi nosakot grozījumu spēkā stāšanās kārtību.

29. Pilnvarotajai personai nav tiesības izmantot līguma 20.punktā noteiktos ieņēmumus, lai segtu izmaksas, kuras saistītas ar sponsorēšanu, ziedošanu vai labdarību.

IV Satiksmes ministrijas un pilnvarotās personas atbildība

30. Pilnvarotā persona atbild par tai deleģēto uzdevumu izpildi. Ja pilnvarotās personas prettiesiskas rīcības, bezdarbības vai nepienācīgas deleģēto valsts pārvaldes uzdevumu izpildes rezultātā tiek nodarīti zaudējumi trešajai personai, pilnvarotā persona valstij radītos zaudējumus atlīdzina regresa kārtībā.

31. Satiksmes ministrija atbild par tās funkciju, izpildi kopumā. Valsts autoceļu tīkla pārvaldītājs likumā „Par autoceļiem” 31.panta pirmajā daļā noteiktajā kārtībā un gadījumos atlīdzina zaudējumus un personisko kaitējumu, kas nodarīts trešajai personai.

V Regulāro pārskatu un ziņojumu sniegšanas kārtība

32. Pilnvarotā persona sniedz Satiksmes ministrijai atskaiti, kurā norāda informāciju par noteiktajā atskaites periodā:

32.1. saskaņā ar šo līgumu sniegtajiem pakalpojumiem, sniegto pakalpojumu kvalitāti un apjomu;

32.2. operatīvo informāciju par Pilnvarotās personas rīcībā esošajiem materiāli tehniskajiem resursiem;

32.3. ilgtermiņa ieguldījumiem, kas nodrošina sabiedriskas nozīmes pakalpojumu sniegšanu.

VI Valsts pārvaldes uzdevumu izpildes kvalitātes novērtējuma kritēriji

33. Pilnvarotās personas darbību Satiksmes ministrija vērtē pēc šādiem kritērijiem:

- 33.1. deleģēto pārvaldes uzdevumu veikšanas un no tiem izrietošo pakalpojumu sniegšanas kvalitāte, nepārtrauktība, regularitāte;
- 33.2. piegādātā pakalpojuma kvalitātes atbilstība normatīvo aktu prasībām;
- 33.3. Pilnvarotās personas darbības reputācija, darbības atklātība, sabiedrības informēšana;
- 33.4. ilgtermiņa ieguldījumi, kas nodrošina pakalpojumu sniegšanu, to attīstība.

VII Pilnvarotās personas darbības uzraudzība

- 34. Pilnvarotā persona šā līguma izpildes ietvaros ir Satiksmes ministrijas pārraudzībā.
- 35. Valsts autoceļu kompleksās ikdienas uzturēšanas pakalpojumu plānošanas un izpildes kontroli veic Satiksmes ministrija un pārbaudi veic VAS „Latvijas valsts ceļi”.
(ar grozījumiem, kas izdarīti un spēkā stājušies 31.07.2015.)
- 36. Satiksmes ministrija, sadarbībā ar valsts autoceļu pārvaldītāju, kontrolē Pilnvarotās personas Darba izpildes kvalitātes, apjoma un dokumentācijas atbilstību Līguma un normatīvo aktu prasībām.
- 37. Pilnvarotā persona pēc Satiksmes ministrijas pieprasījuma veic būvmateriālu vai izpildītā Darba kvalitātes atbilstības atkārtotas vai papildus pārbaudes neatkarīgajās Satiksmes ministrijas akceptētajās institūcijās.
- 38. Satiksmes ministrijas, Pilnvarotās personas vai kontrolējošo iestāžu veikto pārbažu rezultātā par šī Līguma noteikumiem un normatīvajiem aktiem atbilstoši neizpildītiem uzdevumiem Satiksmes ministrija izveido dienesta pārbaudes komisiju, kuras sastāvā iekļauj ministrijas un Pilnvarotās personas pārstāvjus un paskaidrojuma sniegšanai, nepieciešamības gadījumā pieaicinot Pilnvarotās personas darbiniekus.
- 39. Pēc Satiksmes ministrijas, tās struktūrvienības Autosatiksmes departamenta direktora pieprasījuma, to saskaņojot ar Satiksmes ministriju, Pilnvarotā persona sniedz papildus atskaites un informāciju par šajā līgumā deleģētā uzdevuma izpildi.
- 40. Komisija, izskatot Pilnvarotās personas izdarīto pārkāpumu, sagatavo Komisijas slēdzienu.
- 41. Satiksmes ministrijai ir tiesības veikt Pilnvarotās personas auditus jautājumos, kas saistīti ar Līgumā noteiktā deleģēto valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu. Satiksmes ministrijas auditoram, veicot Pilnvarotās personas auditu, ir tiesības saņemt paskaidrojumus un dokumentu kopijas no Pilnvarotās personas darbiniekiem jautājumos, kas saistīti ar veicamā audita priekšmetu, kā arī pieslēgties Pilnvarotās personas ikdienas uzturēšanas darbu uzskaites sistēmai deleģēto valsts pārvaldes uzdevumu izpildes uzraudzības ietvaros, ievērojot ierobežotas pieejamības informācijas principus.

VIII Nepārvarama vara

- 42. Par nepārvaramu varu šā līguma ietvaros tiek uzskatīts jebkurš gadījums un apstākļi, kas nav atkarīgs no pušu gribas, tieši attiecas uz līguma izpildi un kuru nevarēja un nevaradzēja paredzēt šā līguma slēgšanas brīdī. Ar šādiem gadījumiem un apstākļiem tiek saprasti, bet nav ierobežoti, dabas

katastrofas, ugunsgrēks, epidēmija, karš, nemieri, mobilizācija un tamlīdzīgi. Par nepārvaramas varas apstākli puses uzskatīs šī līguma izpratnē likuma „Par autoceļiem” valsts autoceļa lietošanas tiesību ierobežojumu vai aizliegumu.

43. Lai veiktu nepieciešamos pasākumus nepārvaramas varas apstākļu radīto seku novēršanai, kā arī noteiktu pilnvarotajai personai radītos zaudējumus un iespējas nodrošināt deleģēto pārvaldes uzdevumu turpmāku nepārtrauktu veikšanu, iestājoties nepārvaramas varas gadījumam, pilnvarotā persona nekavējoties, bet ne vēlāk kā trīs darba dienu laikā no nepārvaramas varas gadījuma iestāšanās brīža informē Satiksmes ministriju.

44. Pilnvarotajai personai jāveic visi iespējamie pasākumi nepārvaramas varas seku mazināšanai un novēršanai, pēc iespējas nodrošinot sniegto pakalpojumu nepārtrauktību vai pakalpojumu sniegšanas atjaunošanu iespējami īsākā laikposmā.

45. Jautājumos, kas saistīti ar deleģēto pārvaldes uzdevumu izpildi un kurus pilnvarotā persona ir tiesīga izlemt patstāvīgi, pilnvarotā persona rīkojas kā krietns un gādīgs saimnieks.

IX Noslēguma jautājumi

46. Šī Līguma izpratnē:

46.1. Līguma 8.punkta 8.3.4. apakšpunktā minētās „Ceļu specifikācijas” (dokumenti ir pieejami VAS „Latvijas Valsts ceļi” mājas lapā interneta vietnē: <https://lvceli.lv/uncategorized/autocelu-specifikācijas/>) VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs” piemēro līgumā “Par sadarbību valsts autoceļu kompleksās ikdienas uzturēšanas darbu realizācijā” noteiktajā kārtībā;

46.2. par šī Līguma 8.punkta 8.3.2., un 8.3.3.apakšpunktos noteikto informāciju puses uzskata Satiksmes ministrijas katrai sezonai izdoto rīkojumu par valsts autoceļu vai to posmu sarakstu ar uzturēšanas klasēm (tai skaitā arī par valsts autoceļu vai to posmu sarakstu ar pazeminātajām klasēm), kā arī VAS „Latvijas valsts ceļi” iesniegtos un ar VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs” saskaņotos sarakstus par avārijas stāvoklī esošajiem valsts autoceļiem.

(ar grozījumiem, kas izdarīti un spēkā stājušies 27.01.2015.); (ar grozījumiem, kas stājās spēkā 01.01.2019. (noform.16.01.2019.))

47. Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 4. panta pirmo daļu, līgums neietekmē pušu tiesības slēgt sadarbības, pilnvarojuma vai citus līgumus, kas nepārsniedz 19.99% no VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs” gada finanšu apgrozījuma, un atbilst VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs” komercdarbības veidiem, darbojoties privāto tiesību jomā. VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs” nav tiesību pārdeleģēt trešajām personām pakalpojumu sniegšanas pienākumus, kas izriet no šī līguma un slēgt līgumus par jaunu meža autoceļu būvniecības darbiem ar VAS „Latvijas Valsts meži”.”

(ar grozījumiem, kas izdarīti un spēkā stājušies 26.09.2019.)

47.¹ Autoceļu maršrutu posmu pār hidrotehniskām būvēm ikdienas uzturēšanu pilnvarotā persona veic saskaņā ar šī līguma 2.pielikumu.

(ar grozījumiem, kas izdarīti un spēkā stājušies 22.12.2015.)

47.². Valsts autoceļu kompleksās ikdienas uzturēšanas darbu vienību cenas par deleģēto valsts pārvaldes uzdevumu izpildi nosakāmas sākot ar 2018.gada 1.janvāri, piemērojot Pievienotās vērtības nodokļa likuma 3.panta astoto daļu (1.pielikums).

(ar grozījumiem, kas izdarīti un spēkā stājušies 21.05.2018.)

48. Nodaļu nosaukumi Līgumā izmantoti tikai ērtības labad un šī iemesla dēļ neietekmē tā satura skaidrojumu.

49. Visi paziņojumi un pretenzijas, kas saistītas ar Līguma izpildi, ir iesniedzamas rakstiski otrai Pusei šī līguma preambulā norādītajā adresē, un tās ir uzskatāmas par saņemtām:

49.1. ja tās izsūtītas ar ierakstītu pasta sūtījumu, tad 5. (piektajā) darba dienā pēc nosūtīšanas dienas;

49.2. ja tās nodotas personīgi rokās pret parakstu, tad dienā, kad tās nogādātas pēc saņēmēja adreses.

50. Pušu pārstāvji Līguma saistību izpildes koordinācijai:

50.1. no Satiksmes ministrijas - Autosatiksmes departamenta direktors Tālivaldis Vectirāns, tālr. 67028214, e-pasts: talivaldis.vectirans@sam.gov.lv.;

50.2. no valsts autoceļu tīkla pārvaldītāja VAS „Latvijas valsts ceļi” Ceļu pārvaldīšanas un uzturēšanas pārvaldes direktors Aldis Lācis, tālr.67036430, e-pasts: aldis.lacis@lvceli.lv;

50.3. no Pilnvarotās personas – VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs” valdes priekšsēdētājs Raitis Nešpors, tālr.67249238, e-pasts: raitis.nespors@lau.lv.

(ar grozījumiem, kas izdarīti un spēkā stājušies 18.09.2014., 08.11.2017. un 19.02.2018.)

51. Puses apņemas nekavējoties paziņot viena otrai par savas atrašanās vietas, pārstāvja, bankas rekvizītu un citas būtiskās informācijas izmaiņām, kas var ietekmēt Līguma pienācīgu izpildi. Puses uzņemas pilnu atbildību par šī pienākuma savlaicīgu nepildīšanu.

52. Līgums sastādīts uz 10 lapām, 2 eksemplāros latviešu valodā, kuriem abiem ir vienāds juridisks spēks. Katra puse saņem vienu līguma eksemplāru.

(ar grozījumiem, kas izdarīti un spēkā stājušies 15.05.2015.)

X. LĪGUMA pielikumi

53. Līgumam ir pievienoti kā neatņemamas līguma sastāvdaļas, kas ir spēkā tikai kopā ar šo līgumu, šādi dokumenti:

53.1. 1.pielikums „Valsts autoceļu kompleksās ikdienas uzturēšanas darbu saraksts un to vienību cenu kopsavilkums”;

53.2. 2.pielikums „Noteikumi par autoceļu maršrutu posmu pār hidrotehniskām būvēm ikdienas uzturēšanu”;

(ar grozījumiem, kas izdarīti un spēkā stājušies 27.01.2015.un 22.12.2015.,16.01.2019.)

54. Pušu rekvizīti un paraksti:

Satiksmes ministrija

Satiksmes ministrija
Gogoļa ielā 3, Rīgā, LV-1743
Reģ. Nr. 90000088687
Norēķinu rekvizīti:
PVN reģ. Nr. LV90000088687
Valsts kase, Bankas kods: TREL22
konts LV33TREL2170389079000

Pilnvarotā persona

VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs”
Krustpils ielā 4, Rīgā LV-1073
Reģ. Nr. 43000356530
Norēķinu rekvizīti:
Nordea Bank AB Latvijas filiāle
Bankas kods NDEALV2X
Konts Nr. LV18NDEA0000080026392

Satiksmes ministrs

VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs”
valdes priekšsēdētājs

(paraksts)
Anrijs Matīss

(paraksts)
Vladimirs Kononovs

VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs”
valdes loceklis

(paraksts)
Guntis Karps

VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs”
valdes loceklis

(paraksts)
Oskars Zemītis

Piezīmes:

1. Ņemot vērā faktu, ka 2015.gada vasaras sezonas darbu plānošana un veikšana ir uzsākta, ievērojot līdzšinējo kārtību, šī līguma 3.punkts (grozījumi deleģēšanas līguma 10. punktā (par plānošanu)) stājas spēkā attiecīgi ar 2015.gada 1.oktobri (ziemas sezonu) un ar 2016.gada 1.aprīli (vasaras sezonu), kā arī pretrunu gadījumā prevalē pār 2014.gada 19.februārī noslēgtā līguma Nr. SM2014/-5 par sadarbību valsts autoceļu kompleksās ikdienas uzturēšanas darbu realizācijā normām.

(ar grozījumiem, kas izdarīti un spēkā stājušies 31.07.2015.)

2. Ņemot vērā faktu, ka 2015.gada vasaras sezonas darbu plānošana un veikšana ir uzsākta, ievērojot līdzšinējo kārtību, šī līguma 1., 2. un 5.punkts stājas spēkā attiecīgi ar 2015.gada 1.oktobri (ziemas sezonu) un ar 2016.gada 1.aprīli (vasaras sezonu), kā arī pretrunu gadījumā prevalē pār 2014.gada 19.februārī noslēgtā līguma Nr. SM2014/-5 par sadarbību valsts autoceļu kompleksās ikdienas uzturēšanas darbu realizācijā normām.

(ar grozījumiem, kas izdarīti un spēkā stājušies 01.10.2015.)

1.pielikums
2013.gada 18.decembra
Deleģēšanas līgumam Nr. SM 2013/-59
(jaunā red. stājās spēkā ar 2018.gada 1.oktobri)
tabula Nr.1

MK Noteikumu 1.pielikumā noteiktā darba numerācija	Valsts autoceļu kompleksās ikdienas uzturēšanas darba šifrs	Darba nosaukums	Mēr- vienība	Vienības cena, EUR
1. Autoceļu, tiltu, satiksmes pārvadu, caurteku, gājēju ceļu un veloceļu uzturēšanu ziemā				
1.1.	1.10.2.1.	Virziena spraužu uzstādīšana, novākšana un glabāšana	gab.	6.16
1.2.		Autoceļa attīrīšana no sniega un sniega aizvākšana		
1.2.1.	1.10.4.1.	Autoceļa attīrīšana no sniega		
	1.10.4.1.1.	Autoceļa attīrīšana no sniega ar vidējo platumu 6.0 m	km	13.39
	1.10.4.1.2.	Autoceļa attīrīšana no sniega ar vidējo platumu 7.5 m	km	15.94
	1.10.4.1.3.	Autoceļa attīrīšana no sniega ar vidējo platumu 9.0 m	km	18.37
	1.10.4.1.4.	Autoceļa attīrīšana no sniega ar vidējo platumu 11.5 m	km	22.16
	1.10.4.2.1.	Atsevišķas autoceļa joslas attīrīšana no sniega	pārg.km	8.40
	1.10.7.1.	Autoceļu attīrīšana no sniega sanesumiem slīpi pret ceļa asi	100 m ³	44.27
1.2.2.	1.10.21.1.	Sniega aizvešana no autoceļa	m ³	7.55
1.2.3.	1.10.8.1.	Sniega vaļņu pārvietošana ārpus ceļa klātnes	pārg.km	12.38
1.2.4.	1.10.16.1.	Pasažieru paviljonu, autobusu pieturvietu un atpūtas vietu attīrīšana no sniega	100 m ²	29.83
1.2.5.	1.10.17.1.	Sniega novākšana no tiltu un satiksmes pārvadu braucamās daļas un ietvēm	m ²	2.13
1.3.	1.10.3.1.	Sniega vairogu uzstādīšana, novākšana un glabāšana	m	17.92
1.4.		Slīdamības samazināšana		
1.4.1.	1.10.9.1.	Slīdamības samazināšana ar smilts-sāls maisījumu		
	1.10.9.1.1.	Slīdamības samazināšana ar smilts-sāls maisījumu, izkaisot uz brauktuves joslas vidēji 0.4 t/pārg.km	pārg.km	28.33

	1.10.9.1.2.	Slīdamības samazināšana ar smilts-sāls maisījumu, izkaisot uz brauktuves joslas vidēji 0.64 t/pārg.km	pārg.km	41.39
	1.10.9.1.3.	Slīdamības samazināšana ar smilts-sāls maisījumu, izkaisot uz brauktuves joslas vidēji 1.28 t/pārg.km	pārg.km	76.33
	1.10.10.1.	Slīdamības samazināšana ar smilti vai šķembiņām		
1.4.2.	1.10.10.1.1.	Slīdamības samazināšana ar smilti izkaisot 0.8 t/km	km	34.32
1.4.3.	1.10.10.1.2.	Slīdamības samazināšana ar šķembiņām, izkaisot 0.8 t/km	km	45.33
1.4.4.	1.10.11.1.	Slīdamības samazināšana ar mitro sāli		
	1.10.11.1.1.	Brauktuves kaisīšana ar mitro sāli, izkaisot 10g/m ²		
	1.10.11.1.1.0.	Slīdamības samazināšana ar mitrā sāls materiālu, izkaisot 10g/m ² ar kaisīšanas platumu 4m	km	11.62
	1.10.11.1.1.1.	Slīdamības samazināšana ar mitrā sāls materiālu, izkaisot 10g/m ² ar kaisīšanas platumu 5m	km	12.44
	1.10.11.1.1.2.	Slīdamības samazināšana ar mitrā sāls materiālu, izkaisot 10g/m ² ar kaisīšanas platumu 6m	km	13.28
	1.10.11.1.1.3.	Slīdamības samazināšana ar mitrā sāls materiālu, izkaisot 10g/m ² ar kaisīšanas platumu 7m	km	14.08
	1.10.11.1.1.4.	Slīdamības samazināšana ar mitrā sāls materiālu, izkaisot 10g/m ² ar kaisīšanas platumu 8m	km	14.92
	1.10.11.1.1.5.	Slīdamības samazināšana ar mitrā sāls materiālu, izkaisot 10g/m ² ar kaisīšanas platumu 9m	km	15.74
	1.10.11.1.1.6.	Slīdamības samazināšana ar mitrā sāls materiālu, izkaisot 10g/m ² ar kaisīšanas platumu 10m	km	16.55
	1.10.11.1.1.7.	Slīdamības samazināšana ar mitrā sāls materiālu, izkaisot 10g/m ² ar kaisīšanas platumu 11m	km	17.39
	1.10.11.1.2.	Brauktuves kaisīšana ar mitro sāli, izkaisot 20g/ m ²		
	1.10.11.1.2.0.	Slīdamības samazināšana ar mitrā sāls materiālu, izkaisot 20g/m ² ar kaisīšanas platumu 4m	km	14.92

	1.10.11.1.2.1.	Slīdamības samazināšana ar mitrā sāls materiālu, izkaisot 20g/m ² ar kaisīšanas platumu 5m	km	16.55
	1.10.11.1.2.2.	Slīdamības samazināšana ar mitrā sāls materiālu, izkaisot 20g/m ² ar kaisīšanas platumu 6m	km	18.22
	1.10.11.1.2.3.	Slīdamības samazināšana ar mitrā sāls materiālu, izkaisot 20g/m ² ar kaisīšanas platumu 7m	km	19.86
	1.10.11.1.2.4.	Slīdamības samazināšana ar mitrā sāls materiālu, izkaisot 20g/m ² ar kaisīšanas platumu 8m	km	21.51
	1.10.11.1.2.5.	Slīdamības samazināšana ar mitrā sāls materiālu, izkaisot 20g/m ² ar kaisīšanas platumu 9m	km	23.15
	1.10.11.1.2.6.	Slīdamības samazināšana ar mitrā sāls materiālu, izkaisot 20g/m ² ar kaisīšanas platumu 10m	km	24.81
	1.10.11.1.2.7.	Slīdamības samazināšana ar mitrā sāls materiālu, izkaisot 20g/m ² ar kaisīšanas platumu 11m	km	26.45
	1.10.11.1.3.	Brauktuves kaisīšana ar mitro sāli, izkaisot 30g/ m ²		
	1.10.11.1.3.0.	Slīdamības samazināšana ar mitrā sāls materiālu, izkaisot 30g/m ² ar kaisīšanas platumu 4m	km	18.22
	1.10.11.1.3.1.	Slīdamības samazināšana ar mitrā sāls materiālu, izkaisot 30g/m ² ar kaisīšanas platumu 5m	km	20.67
	1.10.11.1.3.2.	Slīdamības samazināšana ar mitrā sāls materiālu, izkaisot 30g/m ² ar kaisīšanas platumu 6m	km	23.15
	1.10.11.1.3.3.	Slīdamības samazināšana ar mitrā sāls materiālu, izkaisot 30g/m ² ar kaisīšanas platumu 7m	km	25.62
	1.10.11.1.3.4.	Slīdamības samazināšana ar mitrā sāls materiālu, izkaisot 30g/m ² ar kaisīšanas platumu 8m	km	28.10
	1.10.11.1.3.5.	Slīdamības samazināšana ar mitrā sāls materiālu, izkaisot 30g/m ² ar kaisīšanas platumu 9m	km	30.57
	1.10.11.1.3.6.	Slīdamības samazināšana ar mitrā sāls materiālu, izkaisot 30g/m ² ar kaisīšanas platumu 10m	km	33.05

	1.10.11.1.3.7.	Slīdamības samazināšana ar mitrā sāls materiālu, izkaisot 30g/m ² ar kaisīšanas platumu 11m	km	35.51
	1.10.11.1.4.	Brauktuves kaisīšana ar mitro sāli, izkaisot 40g/ m ²		
	1.10.11.1.4.0.	Slīdamības samazināšana ar mitrā sāls materiālu, izkaisot 40g/m ² ar kaisīšanas platumu 4m	km	21.51
	1.10.11.1.4.1.	Slīdamības samazināšana ar mitrā sāls materiālu, izkaisot 40g/m ² ar kaisīšanas platumu 5m	km	24.81
	1.10.11.1.4.2.	Slīdamības samazināšana ar mitrā sāls materiālu, izkaisot 40g/m ² ar kaisīšanas platumu 6m	km	28.10
	1.10.11.1.4.3.	Slīdamības samazināšana ar mitrā sāls materiālu, izkaisot 40g/m ² ar kaisīšanas platumu 7m	km	31.40
	1.10.11.1.4.4.	Slīdamības samazināšana ar mitrā sāls materiālu, izkaisot 40g/m ² ar kaisīšanas platumu 8m	km	34.68
	1.10.11.1.4.5.	Slīdamības samazināšana ar mitrā sāls materiālu, izkaisot 40g/m ² ar kaisīšanas platumu 9m	km	37.99
	1.10.11.1.4.6.	Slīdamības samazināšana ar mitrā sāls materiālu, izkaisot 40g/m ² ar kaisīšanas platumu 10m	km	41.28
	1.10.11.1.4.7.	Slīdamības samazināšana ar mitrā sāls materiālu, izkaisot 40g/m ² ar kaisīšanas platumu 11m	km	44.58
1.4.6.	1.10.13.	Slīdamības samazināšana, izveidojot rievās apledojumā		
	1.10.13.1.	Slīdamības samazināšana, izveidojot rievās apledojumā	pārg.km	13.73
	1.10.13.2.	Slīdamības samazināšana, izveidojot rievās apledojumā, vienlaicīgi attīrot nomales no sniega ar sānu lāpstu	pārg.km	15.97
1.5.		Autoceļa attīrīšana no sniega ar vienlaicīgu slīdamības samazināšanu		
	1.10.5.2.	Brauktuves attīrīšana no sniega ar vienlaicīgu mitrā sāls kaisīšanu		
	1.10.5.2.1.	Brauktuves attīrīšana no sniega ar vienlaicīgu mitrā sāls kaisīšanu, izkaisot 10 g/ m ²		

	1.10.5.2.1.1.	Brauktuves attīrīšana no sniega platumā līdz 6 m ar vienlaicīgu mitrā sāls kaisīšanas platumu 5m, izkaisot 10 g/m ²	km	19.29
	1.10.5.2.1.2.	Brauktuves attīrīšana no sniega platumā līdz 7.5 m ar vienlaicīgu mitrā sāls kaisīšanas platumu 6m, izkaisot 10 g/m ²	km	23.08
	1.10.5.2.1.3.	Brauktuves attīrīšana no sniega platumā līdz 9 m ar vienlaicīgu mitrā sāls kaisīšanas platumu 8m, izkaisot 10 g/m ²	km	27.59
	1.10.5.2.1.4.	Brauktuves attīrīšana no sniega platumā līdz 11.5 m ar vienlaicīgu mitrā sāls kaisīšanas platumu 11m, izkaisot 10 g/m ²	km	34.61
	1.10.5.2.2.	Brauktuves attīrīšana no sniega ar vienlaicīgu mitrā sāls kaisīšanu, izkaisot 20 g/ m ²		
	1.10.5.2.2.1.	Brauktuves attīrīšana no sniega platumā līdz 6m ar vienlaicīgu mitrā sāls kaisīšanas platumu 5m, izkaisot 20 g/m ²	km	23.41
	1.10.5.2.2.2.	Brauktuves attīrīšana no sniega platumā līdz 7.5m ar vienlaicīgu mitrā sāls kaisīšanas platumu 6m, izkaisot 20 g/m ²	km	28.03
	1.10.5.2.2.3.	Brauktuves attīrīšana no sniega platumā līdz 9m ar vienlaicīgu mitrā sāls kaisīšanas platumu 8m, izkaisot 20 g/m ²	km	34.18
	1.10.5.2.2.4.	Brauktuves attīrīšana no sniega platumā līdz 11.5m ar vienlaicīgu mitrā sāls kaisīšanas platumu 11m, izkaisot 20 g/m ²	km	43.67
	1.10.5.2.3.	Brauktuves attīrīšana no sniega ar vienlaicīgu mitrā sāls kaisīšanu, izkaisot 30 g/ m ²		
	1.10.5.2.3.1.	Brauktuves attīrīšana no sniega platumā līdz 6m ar vienlaicīgu mitrā sāls kaisīšanas platumu 5m, izkaisot 30 g/m ²	km	27.53
	1.10.5.2.3.2.	Brauktuves attīrīšana no sniega platumā līdz 7.5m ar vienlaicīgu mitrā sāls kaisīšanas platumu 6m, izkaisot 30 g/m ²	km	32.96
	1.10.5.2.3.3.	Brauktuves attīrīšana no sniega platumā līdz 9m ar vienlaicīgu mitrā sāls kaisīšanas platumu 8m, izkaisot 30 g/m ²	km	40.76
	1.10.5.2.3.4.	Brauktuves attīrīšana no sniega platumā līdz 11.5m ar vienlaicīgu mitrā sāls kaisīšanas platumu 11m, izkaisot 30 g/m ²	km	52.73
	1.10.5.2.4.	Brauktuves attīrīšana no sniega ar vienlaicīgu mitrā sāls kaisīšanu, izkaisot 40 g/ m ²		

	1.10.5.2.4.1.	Brauktuves attīrīšana no sniega platumā līdz 6m ar vienlaicīgu mitrā sāls kaisīšanas platumu 5m, izkaisot 40 g/m ²	km	31.66
	1.10.5.2.4.2.	Brauktuves attīrīšana no sniega platumā līdz 7.5m ar vienlaicīgu mitrā sāls kaisīšanas platumu 6m, izkaisot 40 g/m ²	km	37.91
	1.10.5.2.4.3.	Brauktuves attīrīšana no sniega platumā līdz 9m ar vienlaicīgu mitrā sāls kaisīšanas platumu 8m, izkaisot 40 g/m ²	km	47.36
	1.10.5.2.4.4.	Brauktuves attīrīšana no sniega platumā līdz 11.5m ar vienlaicīgu mitrā sāls kaisīšanas platumu 11m, izkaisot 40 g/m ²	km	61.80
	1.10.5.3.	Brauktuves joslas attīrīšana no sniega ar vienlaicīgu mitrā sāls kaisīšanu		
	1.10.5.3.1.	Atsevišķas brauktuves joslas attīrīšana no sniega ar vienlaicīgu mitrā sāls kaisīšanas platumu 3m, izkaisot 10g/m ²	pārg.km	14.68
	1.10.5.3.2.	Atsevišķas brauktuves joslas attīrīšana no sniega ar vienlaicīgu mitrā sāls kaisīšanas platumu 3m, izkaisot 20g/m ²	pārg.km	17.16
	1.10.5.3.3.	Atsevišķas brauktuves joslas attīrīšana no sniega ar vienlaicīgu mitrā sāls kaisīšanas platumu 3m, izkaisot 30g/m ²	pārg.km	19.63
	1.10.5.3.4.	Atsevišķas brauktuves joslas attīrīšana no sniega ar vienlaicīgu mitrā sāls kaisīšanas platumu 3m, izkaisot 40g/m ²	pārg.km	22.10
	1.10.6.1.	Atsevišķas brauktuves joslas attīrīšana no sniega ar vienlaicīgu smilts-sāls maisījuma kaisīšanu		
	1.10.6.1.1.	Atsevišķas brauktuves joslas attīrīšana no sniega ar vienlaicīgu smilts-sāls maisījuma kaisīšanu, izkaisot vidēji 0.4t uz pārg.km	pārg.km	30.28
	1.10.6.1.2.	Atsevišķas brauktuves joslas attīrīšana no sniega ar vienlaicīgu smilts-sāls maisījuma kaisīšanu, izkaisot vidēji 0.64t uz pārg.km	pārg.km	42.94
1.6.		Caurteku ieziemošana un atkausēšana vai atsegšana		
	1.10.18.1.	Caurteku ieziemošana vai atsegšana	gab.	105.11
	1.10.19.1.	Caurteku atkausēšana	gab.	457.13
1.7.	1.11.3.1.	Autoceļu apsekošana ziemā	km	1.70
1.8.	1.10.1.1.	Autoceļu operatīvā kopšana ziemā	km	8.83
	1.10.20.1.	Ceļa zīmju (vertikālo apzīmējumu) attīrīšana no sniega	gab.	6.59

1.9.		Ziemas dienesta dežūras (ceļu lietotāju nodrošināšana ar operatīvo informāciju, ziemas dienesta darbu koordinēšana)		
	1.11.4.1.	Ziemas dienesta informatīvais dežurants reģionā	h	10.77
	1.11.5.1.	Ziemas dienesta informatīvais dežurants rajonā	h	10.68
1.10.		Gājēju un veloceļu uzturēšana		
1.10.1.	1.10.15.1.	Gājēju un velosipēdu ceļu attīrīšana no sniega	100 m ²	4.65
1.10.2.	1.10.14.1.	Gājēju un velosipēdu ceļu slīdamības samazināšana, kaisot smilti vai šķembiņas	100 m ²	6.99
2. Tiltu, satiksmes pārvadu, caurteku un gājēju tuneļu uzturēšana				
2.1.		Tiltu un satiksmes pārvadu uzturēšana		
2.1.1.	2.9.9.5.	Tilta brauktuves attīrīšana no sanesumiem	m ²	0.89
2.1.2.	2.9.9.7.	Tilta brauktuves mazgāšana	m ²	0.60
2.1.3.	2.9.9.8.	Tilta ūdens novadīšanas sistēmu attīrīšana	m	1.50
2.1.4.		Deformācijas šuvju kopšana, attīrīšana no sanesumiem, aizpildīšana un regulēšana		
	2.9.22.1.	Tērauda šuvju attīrīšana no sanesumiem	m	7.68
	2.9.24.1.	Mastikas deformācijas šuves remonts (t.i. tīrīšana un aizpildīšana)	m	228.46
2.1.5.		Margu un barjeru tīrīšana un krāsošana, to bojāto posmu nomaiņa, remonts		
	2.9.25.1.	Tilta margu bojāto posmu nomaiņa	m	96.59
	2.9.28.	Tilta margu un barjeru tīrīšana un krāsošana		
	2.9.28.1.	Tērauda tiltu margu un barjeru tīrīšana un krāsošana	m ²	24.70
	2.9.28.2.	Jaukta tipa tiltu margu un barjeru tīrīšana un krāsošana	m ²	22.70
2.1.7.	2.9.12.1.	Izskalojumu likvidēšana uzbērumos	m ³	37.47
2.1.8.	2.9.13.	Bojāto nogāžu nostiprinājumu atjaunošana		
	2.9.13.1.	Bojāto nogāžu nostiprinājumu atjaunošana ar bruģakmeņiem	m ²	49.79
	2.9.13.2.	Bojāto nogāžu nostiprinājumu atjaunošana ar betona plātnēm	m ²	40.18
	2.9.13.3.	Bojāto nogāžu nostiprinājumu atjaunošana ar monolīto betonu	m ²	48.94
2.1.9.	2.9.14.1.	Bojāto nostiprinājumu atbalsta atjaunošana	m	192.81
2.1.10.		Bojāto ūdens novadteku nomaiņa		

	2.4.7.	Ūdens novadtekņu uzstādīšana un atjaunošana		
	2.4.7.1.	Ūdens novadtekņu tīrīšana	m	1.26
	2.4.7.3.	Ūdens novadtekņu nomaiņa	m	57.18
2.1.11.	2.9.26.1.	Apskates kāpņu kopšana	m ²	1.88
2.1.12.	2.9.27.1.	Sanesumu tīrīšana no upes gultnes	m ³	47.56
2.1.13.	2.9.21.1.	Sīku bojājumu (betona izdrupumu) novēršana tiltu konstrukcijās	gab.	71.49
2.1.14.	2.9.29.	Tilta koka klāja seguma bojājumu novēršana		
	2.9.29.1.	Tilta koka klāja seguma bojājumu novēršana	m ³	753.03
2.2.		Caurteku un gājēju tuneļu uzturēšana:		
2.2.1.	2.4.3.1.	Caurteku tīrīšana		
	2.4.3.1.1.	Caurteku (ar diametru < 0.8m) tīrīšana	m	62.42
	2.4.3.1.2.	Caurteku (ar diametru ≥ 0.8m) tīrīšana	m	39.28
	2.4.3.2.	Sanesu attīrīšana caurteku galos	gab.	56.67
2.2.2.		Caurteku bojāto posmu un gala (atbalsta) sienu nomaiņa		
	2.4.3.4.1.	Bojāto caurteku nomaiņa		
	2.4.3.4.1.1.	Bojāto polimēru caurteku ar diametru 0,4m nomaiņa	m	123.87
	2.4.3.4.1.2.	Bojāto polimēru caurteku ar diametru 0,5m nomaiņa	m	144.74
	2.4.3.4.1.3.	Bojāto polimēru caurteku ar diametru 0,6m nomaiņa	m	195.27
	2.4.3.4.1.4.	Bojāto polimēru caurteku ar diametru 0,8m nomaiņa	m	308.13
	2.4.3.4.1.5.	Bojāto polimēru caurteku ar diametru 1,0m nomaiņa	m	426.69
	2.4.3.4.1.6.	Bojāto polimēru caurteku ar diametru 1,2m nomaiņa	m	615.02
	2.4.3.6.	Caurteku (bojāto) posmu nomaiņa (izmantojot lietotos caurteku posmus)		
	2.4.3.6.1.	Dzelzsbetona caurteku bojāto posmu nomaiņa, izmantojot lietotos caurteku posmus		
	2.4.3.6.1.1.	Dzelzsbetona caurtekas posms ar diametru 0,5m	m	147.99
	2.4.3.6.1.2.	Dzelzsbetona caurtekas posms ar diametru 0,75m	m	186.28
	2.4.3.6.1.3.	Dzelzsbetona caurtekas posms ar diametru 1,00m	m	304.62

	2.4.3.7.	Bojātās gala atbalstsieniņas nomaiņa caurtekai		
	2.4.3.7.1.	Bojātās gala atbalstsieniņas nomaiņa caurtekai ar diametru 0,50m	gab.	291.06
	2.4.3.7.2.	Bojātās gala atbalstsieniņas nomaiņa caurtekai ar diametru 0,75m	gab.	452.28
	2.4.3.7.3.	Bojātās gala atbalstsieniņas nomaiņa caurtekai ar diametru 1,00m	gab.	1 976.56
2.2.3.	2.9.20.1.	Sīku bojājumu novēršana caurtekās	m	16.43
2.2.4.	2.9.30.1.	Gājēju tuneļu kopšana	m ²	3.12
3. Satiksmes organizēšana				
3.1.		Autobusu pieturvietu, autopaviljonu un atpūtas vietu uzturēšana:		
3.1.1.	3.9.9.1.	Laukumu un teritoriju tīrīšana	100 m ²	36.96
	3.3.2.2.	Dzelzsbetona konstrukciju demontāža	m ³	90.93
	3.3.2.5.	Bruģakmens seguma nojaukšana	m ²	8.77
	3.3.2.8.	Mūra konstrukciju demontāža	m ³	76.20
	3.3.2.9.	Koka konstrukciju demontāža	m ³	74.95
	3.3.2.10.	Metāla konstrukciju demontāža	t	68.61
	3.3.2.11.	Jumta azbestcimenta lokšņu (šifera) demontāža	m ²	11.91
	3.3.2.12.	Betona apmaļu nojaukšana/demontāža	m	5.51
3.1.2.		Jaunu soliņu ierīkošana, soliņu krāsošana un virsmas latu nomaiņa		
	3.7.1.4.	Soliņu uzstādīšana	gab.	142.87
	3.7.1.5.	Soliņu krāsošana	m ²	22.02
	3.7.1.6.	Soliņu virsmas latu nomaiņa	gab.	13.43
3.1.3.	3.7.2.2.	Ceļa/ietves betona apmales nomaiņa		
	3.7.2.2.1.	Ceļa betona apmales nomaiņa	m	36.48
	3.7.2.2.2.	Ietves betona apmales nomaiņa	m	27.12
3.1.4.		Autopaviljona remonts vai nomaiņa		
	3.1.4.1.	Bojājumu novēršana koka konstrukcijās autopaviljoniem	m ³	992.48
	3.1.4.2.	Bojājumu novēršana mūra vai betona konstrukcijās autopaviljoniem	m ²	52.92
	3.1.4.3.	Bojājumu novēršana metāla konstrukcijās autopaviljoniem	m	33.52
	3.1.4.4.	Ailu aizpildījums no metāla autopaviljoniem	m ²	56.72
	3.1.4.5.	Ailu aizpildījums no koka (finiera) autopaviljoniem	m ²	60.99

	3.1.4.6.	Ailu aizpildījums no plastikāta/polikarbonāta autopaviljoniem	m ²	54.76
	3.1.4.7.	Ailu aizpildījums no triecienizturīga stikla autopaviljoniem	m ²	105.79
	3.1.4.8.	Jumta nesošo konstrukciju uzstādīšana no koka autopaviljoniem	m ³	960.44
	3.1.4.9.	Jumta nesošo konstrukciju uzstādīšana no metāla autopaviljoniem	m	48.20
	3.1.4.10.	Jumta klāja izbūve autopaviljoniem	m ²	42.97
	3.1.4.11.	Jumta seguma izbūve no metāla autopaviljoniem	m ²	45.36
	3.1.4.12.	Jumta seguma izbūve no ruļļu materiāliem autopaviljoniem	m ²	23.76
	3.7.1.7.	Autopaviljonu krāsošana	m ²	15.91
3.2.		Ceļa zīmju (vertikālo apzīmējumu) uzstādīšana, nomaiņa, uzturēšana un remonts:		
3.2.1.	3.7.3.2.	Ceļa zīmes (vertikālā apzīmējuma) staba uzstādīšana, nomaiņa, pārvietošana		
	3.7.3.2.1.	Metāla stabs ceļa zīmei	gab.	59.71
	3.7.3.2.2.	Metāla stabs vertikālajam apzīmējumam	gab.	49.49
	3.7.3.2.3.	Koka stabs ceļa zīmei	gab.	40.17
	3.7.3.2.4.	Ceļa zīmju stiprinājumu iebūve satiksmes salīņai	gab.	86.00
3.2.3.	3.7.3.1.	Ceļa zīmes uzstādīšana, nomaiņa, pārvietošana		
	3.7.3.1.1.	Ceļa zīmes ar I klases atstarojošo materiālu uzstādīšana		
	3.7.3.1.1.1.	Ceļa zīmes Nr.739. (kilometru rādītāja) I klases atstarojošais materiāls	gab.	41.05
	3.7.3.1.1.2.	Ceļa zīmes vai vertikālais apzīmējums ar laukumu līdz 0,30 m ² I klases atstarojošais materiāls	gab.	65.13
	3.7.3.1.1.3.	Ceļa zīmes vai vertikālais apzīmējums ar laukumu 0,31 – 0,50 m ² I klases atstarojošais materiāls	gab.	89.71
	3.7.3.1.1.4.	Ceļa zīmes vai vertikālais apzīmējums ar laukumu 0,51 – 0,81 m ² I klases atstarojošais materiāls	gab.	102.80
	3.7.3.1.1.5.	Ceļa zīmes ar laukumu 0,82 – 1,00 m ² I klases atstarojošais materiāls	gab.	168.03
	3.7.3.1.1.6.	Ceļa zīmes ar laukumu 1,01 – 1,65 m ² I klases atstarojošais materiāls	gab.	229.45

	3.7.3.1.2.	Ceļa zīmes ar II klases atstarojošo materiālu uzstādīšana		
	3.7.3.1.2.1.	Ceļa zīmes Nr.739. (kilometru rādītāja) II klases atstarojošais materiāls	gab.	52.34
	3.7.3.1.2.2.	Ceļa zīmes vai vertikālais apzīmējums ar laukumu līdz 0,30 m ² II klases atstarojošais materiāls	gab.	65.29
	3.7.3.1.2.3	Ceļa zīmes vai vertikālais apzīmējums ar laukumu 0,31 – 0,50 m ² II klases atstarojošais materiāls	gab.	108.64
	3.7.3.1.2.4.	Ceļa zīmes vai vertikālais apzīmējums ar laukumu 0,51 – 0,81 m ² II klases atstarojošais materiāls	gab.	110.37
	3.7.3.1.2.5.	Ceļa zīmes ar laukumu 0,82 – 1,00 m ² II klases atstarojošais materiāls	gab.	225.21
	3.7.3.1.2.6.	Ceļa zīmes ar laukumu 1,01 – 1,65 m ² II klases atstarojošais materiāls	gab.	303.43
	3.7.3.1.3.	Ceļa zīmes ar fluoroscentām apmalēm uzstādīšana		
	3.7.3.1.3.1.	Ceļa zīmes vai vertikālais apzīmējums ar laukumu 0,31 – 0,50 m ² ar Fluoroscentām apmalēm	gab.	178.07
	3.7.3.1.3.2.	Ceļa zīmes vai vertikālais apzīmējums ar laukumu 0,51 – 0,81 m ² ar fluoroscentām apmalēm	gab.	177.49
	3.7.3.1.3.3.	Ceļa zīmes ar laukumu 0,82 – 1,00 m ² ar fluoroscentām apmalēm	gab.	243.07
3.2.4.	3.9.10.3.	Ceļa zīmju mazgāšana	gab.	4.16
3.2.5.	3.7.3.5.	Ceļa zīmju restaurācija	m ²	75.65
3.2.6.	3.7.3.3.	Pagaidu ceļa zīmes uzstādīšana, pārvietošana		
	3.7.3.3.1.	Pagaidu ceļa zīmes ar stabu uzstādīšana	gab.	55.04
	3.7.3.3.2.	Pagaidu ceļa zīmes uzstādīšana	gab.	42.57
	3.7.3.3.3.	Pagaidu ceļa zīmes un staba noņemšana	gab.	21.27
	3.7.3.3.4.	Pagaidu ceļa zīmes noņemšana	gab.	23.53
3.2.7.	3.3.2.1.	Betona stabu demontāža	gab.	13.17
3.3.		Signālstabiņu un atstarotāju mazgāšana, nomaiņa un uzstādīšana;		
	3.7.4.2.	Plastmasas signālstabiņu uzstādīšana		
	3.7.4.2.1.	Plastmasas signālstabiņu D3 (uz nomales) uzstādīšana	gab.	35.34
	3.7.4.2.2.	Plastmasas signālstabiņu D4 (virs barjeras) uzstādīšana	gab.	32.32

	3.7.4.2.3.	Signālstabiņu uzstādīšana satiksmes salīnām	gab.	39.07
	3.7.6.1.	Atstarotāju uzlīmēšana signālstabiņiem	gab.	4.44
	3.9.10.1.	Signālstabiņu mazgāšana	gab.	3.33
3.4.		Ceļa norobežojošo sistēmu (piemēram, drošības barjeru, trokšņa aizsargbarjeru) mazgāšana, krāsošana, bojāto elementu nomaiņa, izgāzto posmu sakārtošana un atstarotāju uzstādīšana		
	3.7.5.	Drošības barjeras uzstādīšana, nomaiņa vai atjaunošana		
	3.7.5.3.	Bojāto drošības barjeru nomaiņa	m	116.23
	3.7.5.3.1.	Bojāto drošības barjeru statņu nomaiņa	gab.	60.09
	3.7.5.4.	Barjeru sakārtošana	m	21.58
	3.7.5.5.	Trošu barjeru kopšana	m	5.88
	3.7.5.7.	Bojāto gājēju barjeru nomaiņa	m	84.19
	3.7.6.2.	Atstarotāju uzstādīšana	gab.	10.53
	3.7.7.	Drošības žoga uzstādīšana vai atjaunošana		
	3.7.7.2.	Drošības žoga atjaunošana	m	37.50
	3.9.10.2.	Barjeru mazgāšana	m	0.57
	3.9.19.1.	Dzīvnieku žoga atjaunošana		
	3.9.19.1.1.	Dzīvnieku žoga sieta atjaunošana	m	17.95
	3.9.19.1.2.	Dzīvnieku žoga stabu atjaunošana	gab.	24.12
	3.9.19.1.3.	Dzīvnieku žoga atjaunošana (stabi un siets)	m	22.72
3.5.	3.11.6.1.	Komplekta uzturēšana satiksmei bīstamu vietu aprīkošanai	gab.	292.18
4. Segumu uzturēšana				
4.1.		Melno segumu uzturēšana		
4.1.1.	4.8.2.1.	Plaisu aizpildīšana ar bitumena emulsiju		
	4.8.2.1.1.	Plaisu aizpildīšana ar bitumena emulsiju, kas mazākas par 6 mm	m	1.53
	4.8.2.1.2.	Plaisu aizpildīšana ar bitumena emulsiju, kuru platums no 6 mm līdz 50 mm	m	3.28
	4.8.2.3.	Plaisu aizpildīšana ar bitumena mastiku	m	2.48
4.1.2.	4.8.1.	Bedrīšu remonts		
	4.8.1.1.	Bedrīšu aizpildīšana ar karsto asfaltbetonu, izmantojot pilno tehnoloģiju (vidēji 4 cm)	m ²	30.55
	4.8.1.2.	Bedrīšu aizpildīšana ar karsto asfaltbetonu, izmantojot nepilno tehnoloģiju (vidēji 5 cm)	m ²	31.08

	4.8.1.3.1.	Bedrīšu aizpildīšana ar šķembām un bitumena emulsiju (C60), izmantojot nepilno tehnoloģiju	m ²	20.07
	4.8.1.3.2.	Bedrīšu aizpildīšana ar šķembām un bitumena emulsiju (C65), izmantojot nepilno tehnoloģiju	m ²	18.84
	4.8.1.4.	Bedrīšu aizpildīšana ar auksto asfaltu, izmantojot nepilno tehnoloģiju	m ²	53.02
	4.8.1.6.	Atsevišķu vietu vienlaidus bedrīšu remonts, ieklājot asfaltbetonu ar ieklājēju vidēji 4 cm biezumā	m ²	20.23
4.1.3.		Seguma tīrīšana un sakārtošana		
	4.9.9.2.	Seguma tīrīšana	1000 m ²	28.46
	4.9.9.3.	Seguma tīrīšana gar apmalēm	km	91.27
	4.9.9.4.	Seguma sakārtošana	m ²	6.47
	4.5.5.1.	Betona bruģa (6cm biezumā) seguma atjaunošana	m ²	36.40
	4.5.6.2.	Dabīgā akmens bruģa seguma atjaunošana	m ²	49.96
4.1.4.	4.8.5.	Svīdumu likvidēšana		
	4.8.5.1.	Atsevišķu svīduma vietu likvidēšana	t	46.57
	4.8.5.2.	Vienlaidus svīduma posmu likvidēšana	t	35.83
4.1.5.	4.9.11.	Asfalta segu kūkumojošo posmu aizsardzība		
	4.9.11.1.	Kūkumojošo posmu noseģšana ar smilti	m ³	30.21
	4.9.11.2.	Smilts novākšana no kūkumojošiem posmiem	m ³	13.21
4.1.6.	4.8.4.	Selektīvā virsmas apstrāde		
	4.8.4.1.	Selektīvā virsmas apstrāde vienā kārtā		
	4.8.4.1.1.	Selektīvā vienkārtas virsmas apstrāde VAA1 (AADTj, pievestā ≤ 500)	m ²	3.39
	4.8.4.1.2.	Selektīvā vienkārtas virsmas apstrāde VAA1 (AADTj, pievestā >500)	m ²	3.38
	4.8.4.3.	Selektīvā virsmas apstrāde divās kārtās Y2 G		
	4.8.4.3.1.	Selektīvā divkārtu virsmas apstrāde VAG2 (AADTj, pievestā ≤ 500)	m ²	6.35
	4.8.4.3.2.	Selektīvā divkārtu virsmas apstrāde VAG2 (AADTj, pievestā >500)	m ²	6.49
	4.8.4.4.	Selektīvā virsmas apstrāde divās kārtās Y2 B		
	4.8.4.4.1.	Selektīvā divkārtu virsmas apstrāde VAA2 (AADTj, pievestā ≤ 500)	m ²	5.04

	4.8.4.4.2.	Selektīvā divkārtu virsmas apstrāde VAA2 (AADTj, pievestā >500)	m ²	4.83
4.1.7.	4.8.1.7.	Iesēdumu aizpildīšana ar karsto asfaltbetonu	t	137.24
4.1.8.	4.3.3.1.	Asfalta seguma izlīdzinošā frēzēšana	m ²	4.61
4.2.		Grants, šķembu un uzlabotas grunts segumu uzturēšana		
4.2.1.	4.8.7.01.	Ceļa seguma planēšana		
	4.8.7.1.	Ceļa seguma planēšana līdz 8 m platumam	km	41.78
	4.8.7.2.	Ceļa seguma planēšana līdz 10 m platumam	km	55.48
	4.8.7.3.	Ceļa seguma planēšana līdz 12 m platumam	km	69.17
4.2.2.	4.8.7.02.	Ceļa klātnes profilēšana		
	4.8.7.4.	Ceļa klātnes profilēšana līdz 8 m platumam	km	47.70
	4.8.7.5.	Ceļa klātnes profilēšana līdz 10 m platumam	km	63.25
	4.8.7.6.	Ceļa klātnes profilēšana līdz 12 m platumam	km	78.89
4.2.3.	4.8.7.7.	Ceļa seguma līdzināšana	pārg.km	12.85
4.2.4.		Nesaistīta seguma atjaunošana (tai skaitā ar šķembu maisījumu)		
	4.8.6.3.3.	Nesaistītu minerālmateriālu seguma dilumkārtas atjaunošana ar šķembu maisījumu (vienlaidus darba daudzums ≤ 500 m ³ /km)	m ³	38.50
	4.8.6.3.4.	Nesaistītu minerālmateriālu seguma dilumkārtas atjaunošana ar šķembu maisījumu (vienlaidus darba daudzums > 500 m ³ /km)	m ³	32.35
4.2.5.		Nesaistīta seguma dilumkārtas (planējamās kārtas) atjaunošana		
	4.8.6.3.1.	Nesaistītu minerālmateriālu seguma dilumkārtas atjaunošana (vienlaidus darba daudzums ≤ 500 m ³ /km)	m ³	39.85
	4.8.6.3.2.	Nesaistītu minerālmateriālu seguma dilumkārtas atjaunošana (vienlaidus darba daudzums > 500 m ³ /km)	m ³	31.89
4.2.6.	4.8.6.1.	Nesaistītu minerālmateriālu seguma iesēdumu, bedrīšu remonts		
	4.8.6.1.1.	Nesaistītu minerālmateriālu seguma iesēdumu un bedrīšu remonts (vienlaidus darba daudzums ≤ 500 m ³ /km)	m ³	36.99

	4.8.6.1.2.	Nesaistītu minerālmateriālu seguma iesēdumu un bedrīšu remonts (vienlaidus darba daudzums > 500 m ³ /km)	m ³	30.72
4.2.7.		Nesaistīta seguma dilumkārtas nomaiņa uz bitumenizētu		
	4.6.6.1.1.1.	Divkārtu virsmas apstrāde VAG2 (AADTj, pievestā ≤ 500)	m ²	6.07
	4.6.6.1.1.2.	Divkārtu virsmas apstrāde VAG2 (AADTj, pievestā >500)	m ²	6.22
4.2.8.	4.5.3.1.1.	Grants segumu atputekļošana, pielietojot vidēji 0.3kg/m ² kalcija hlorīdu (CaCl ₂), pilnā tehnoloģija	m ²	0.26
	4.5.3.1.2.	Grants segumu atputekļošana, kalcija hlorīda (CaCl ₂) kaisīšanas darbs, izkaisot vidēji 0.2 kg/m ²	m ²	0.13
	4.5.3.1.3.	Grants segumu atputekļošana, kalcija hlorīda (CaCl ₂) kaisīšanas darbs, izkaisot vidēji 0.25 kg/m ²	m ²	0.15
	4.5.3.1.4.	Grants segumu atputekļošana, kalcija hlorīda (CaCl ₂) kaisīšanas darbs, izkaisot vidēji 0.3 kg/m ²	m ²	0.17
	4.5.3.1.5.	Grants segumu mitrināšana	m ²	0.04
4.2.9.	4.8.6.2.	Rupju šķembu iestrāde kūkumojošās vietās	m ³	32.16
5. Autoceļu kopšana				
5.1.		Izskalojumu likvidēšana		
5.1.1.	5.9.12.2.	Izskalojumu aizbēršana	m ³	35.87
	5.9.12.3.	Izskalojumu aizbēršana (< 1.2 m ³)	m ³	29.34
	5.8.6.4.	Smilts materiāla iestrāde ceļa konstruktīvajos elementos	m ³	26.06
5.1.2.	5.4.6.	Apzaļumošana un nogāžu nostiprināšana		
	5.4.6.2.	Nogāžu nostiprināšana ar augu zemi 10cm biezumā	m ²	9.73
	5.4.6.3.	Ceļa sāngrāvju nogāžu nostiprināšana ar augu zemi vidēji 10 cm biezumā	m ²	4.78
	5.4.6.4.	Nogāžu nostiprināšana ar ģeosintētisko materiālu	m ²	12.49
	5.4.6.5.	Ceļa sāngrāvju nogāžu un teknes nostiprināšana ar šķembu bērumu	m ²	7.91
5.2.	5.4.1.	Grāvju rakšana un tīrīšana		
	5.4.1.3.	Grāvju tīrīšana ar ekskavatoru grunti aizvedot, bez nogāžu nostiprināšanas		

	5.4.1.3.1.	Grāvju tīrīšana ar ekskavatoru grunti aizvedot, (vienlaidus darba daudzums < 1500 m ³)	m ³	11.88
	5.4.1.3.2.	Grāvju tīrīšana ar ekskavatoru grunti aizvedot, (vienlaidus darba daudzums ≥ 1500 m ³)	m ³	8.87
	5.4.1.4.	Grāvju tīrīšana ar ekskavatoru grunti izlīdzinot, bez nogāžu nostiprināšanas		
	5.4.1.4.1.	Grāvju tīrīšana ar ekskavatoru grunti izlīdzinot, (vienlaidus darba daudzums < 1500 m ³)	m ³	6.47
	5.4.1.4.2.	Grāvju tīrīšana ar ekskavatoru grunti izlīdzinot, (vienlaidus darba daudzums ≥ 1500 m ³)	m ³	5.16
	5.4.1.5.	Ceļa sāngrāvju tīrīšana un profila atjaunošana ar roku darbu, bez nogāžu nostiprināšanas	m ³	31.42
	5.4.1.6.	Ceļa sāngrāvju tīrīšana / atjaunošana ar autogreideri, bez nogāžu nostiprināšanas	m ³	5.00
5.4.		Nomaļu planēšana, profilēšana un remonts		
	5.5.4.	Nomaļu uzpildīšana		
	5.5.4.1.	Nomaļu uzpildīšana	m ³	43.41
	5.5.4.2.	Nomaļu iesēdumu aizpildīšana	m ³	47.17
	5.5.4.3.	Nomaļu iesēdumu aizpildīšana (darba apjoms < 1.2 m ³)	m ³	52.18
	5.8.7.04.	Nomaļu mehānizēta profilēšana		
	5.8.7.9.	Nomaļu mehānizēta profilēšana līdz 1,5 m platumam	km	35.32
	5.8.7.10.	Nomaļu mehānizēta profilēšana līdz 3,0 m platumam	km	43.95
	5.8.8.	Nomaļu grunts uzauguma noņemšana		
	5.8.8.1.	Nomaļu grunts uzauguma noņemšana, aizvedot uz atbērti	m ³	11.93
	5.8.8.2.	Nomaļu grunts uzauguma noņemšana, grunti izlīdzinot uz vietas	m ³	3.05
	5.8.8.3.	Nomaļu grunts uzauguma noņemšana, grunti izlīdzinot uz vietas aiz barjerām	m ³	17.15
5.5.		Krūmu izciršana grāvjos, nogāzēs un autoceļa joslās, krūmu atvašu pļaušana		
	5.3.5.3.1.	Biezu krūmu griešana (vairāk par 10 000 stumbru uz ha)	ha	2 009.62
	5.3.5.3.2.	Vidēji biezu krūmu griešana (3 000 līdz 10 000 stumbru uz ha)	ha	1 442.11

	5.3.5.3.3.	Retu krūmu griešana (līdz 3 000 stumbru uz ha)	ha	903.12
	5.3.5.3.4.	Krūmu atvašu pļaušana ar uz traktora uzkarināmo pļaujmašīnu	pārg.km	50.52
	5.3.5.4.	Krūmu (atvašu) pļaušana ar mehānisku rokas krūmu pļāvēju	ha	293.54
	5.3.6.1.	Zaru, krūmu un atvašu šķeldošana	m ³	39.61
5.6.	5.9.5.	Zāles pļaušana		
	5.9.5.1.	Zāles pļaušana ar rokām	m ²	0.15
	5.9.5.2.	Mehanizēta zāles pļaušana ar uz traktora uzkarināmo pļaujmašīnu	pārg.km	14.26
	5.9.5.3.	Mehanizēta zāles pļaušana ar izlici	pārg.km	22.49
	5.9.5.4.	Mehanizēta zāles pļaušana ar piketstabiņiem aprīkotos autoceļos	pārg.km	17.09
	5.9.5.5.	Mehanizēta zāles pļaušana ceļa nodalījuma un sadalošajā joslā	ha	118.96
	5.9.5.6.1.	Mehanizēta zāles pļaušana sarežģītos apstākļos	pārg.km	28.13
	5.9.6.	Latvāņu iznīcināšana		
	5.9.6.1.	Latvāņu pļaušana ceļa nodalījuma joslā	ha	295.97
	5.9.6.2.	Atsevišķa latvāņa likvidācija	gab.	2.77
	5.9.6.3.	Latvāņu pļaušana ar rokas darba rīkiem	m ²	0.27
5.7.		Apstādījumu kopšana		
	5.9.7.	Dzīvžogu apgriešana		
	5.9.7.1.	Dzīvžogu apgriešana ar rokas darba rīkiem	m ²	0.39
	5.9.7.2.	Dzīvžogu mehānizēta apgriešana	m ²	0.33
	5.9.8.	Augsnes kopšana ar roku darbu		
	5.9.8.1.	Augsnes kopšana ar roku darbu	m ²	0.78
5.8.	5.3.5.7.	Sauso un lieko zaru izzāgēšana	gab.	28.86
5.9.	5.3.5.8.	Atsevišķa koka novākšana	gab.	59.39
	5.3.5.9.	Koka ar kuplu vainagu novākšana alejā	gab.	181.13
	5.3.5.10.	Atsevišķa koka novākšana sarežģītos apstākļos (tuvu dzīvojamām mājām, blakus sakaru vai elektrības gaisvadu līnijām)	gab.	333.98
	5.3.5.11.	Ceļa klātnes atbrīvošana no vētrā lauzta koka (-iem)	gab.	41.17
5.10.	5.3.5.12.	Celma laušana vai nofrēzēšana	gab.	47.26
5.11.	5.9.1.1.	Ceļu operatīvā kopšana vasarā	km	12.48
	5.9.2.1.	Ceļa sakārtošana	h	35.56
	5.9.2.2.	Valsts karoga un laukuma uzturēšana	h	48.41
5.12.	5.9.1.2.	Ceļa nodalījuma joslas sakopšana	km	99.17

	5.9.4.1.	Kritušo dzīvnieku savākšana	h	58.45
5.13.	5.9.3.1.	Sadzīves atkritumu tvertņu apkope	m ³	82.06
	5.7.1.10.	Atkritumu urnas uzstādīšana	gab.	148.45
6. Autoceļu apsekošana				
6.1.	6.11.1.1.	Autoceļu apsekošana vasarā	km	2.08
6.2.	6.11.2.1.	Satiksmes informācijas operatīva koordinācija vasarā	h	9.37

1. Valsts autoceļu kompleksās ikdienas uzturēšanas darbu, kuriem nav spēkā esošas valsts autoceļu ikdienas uzturēšanas darbu tehniskās specifikācijas vai nav darba vienības cenas, saraksts (Tabula Nr.2):

Tabula Nr.2

MK Noteikumu 1.pielikumā noteiktā darba numerācija	Darba nosaukums	Mērvienība
2.1.6.	Konusu, ūdens regulējošo būvju un atvadsistēmu, apskates kāpņu un atbalsta sienu uzturēšana	
3.1.4.	Autopaviljona remonts vai nomaiņa – Autopaviljona remonts – Autopaviljona uzstādīšana	
3.2.2.	Ceļa zīmju (vertikālo apzīmējumu) stabu krāsošana	
4.3.	Gājēju celiņu un veloceļu uzturēšana vasarā	
4.3.1.	Gājēju celiņu un veloceļu segumu tīrīšana	
4.3.2.	Gājēju celiņu un veloceļu bedrīšu labošana melnajās segās	
4.3.3.	Gājēju celiņu un veloceļu bruģakmens un plātnīšu segumu uzturēšana	
4.3.4.	Gājēju celiņu un veloceļu grants un šķembu segumu planēšana	
4.3.5.	Gājēju celiņu un veloceļu apmales akmeņu nomaiņa	
5.3.	Segto lietus ūdens novadīšanas sistēmu (drenāža, kontrolakas, lietus ūdens kolektori) tīrīšana un kopšana	
5.6.	Zāles pļaušana - Latvāņu iznīcināšana ar selektīviem herbicīdiem.	

Satiksmes ministrs

VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs”
valdes priekšsēdētājs

(paraksts)
Uldis Augulis

(paraksts)
Raitis Nešpors

VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs”
valdes loceklis

(paraksts)
Oskars Zemītis

VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs”
valdes loceklis

(paraksts)
Vilnis Vitkovskis

(ar grozījumiem, kas izdarīti un spēkā stājušies 01.12.2014., 01.08.2015., 01.10.2015., 29.06.2016., 01.11.2016., 14.12.2016., 27.03.2018., 21.05.2018 un 29.09.2018.)

Saskaņots:
Satiksmes ministrijas
valsts sekretārs

(paraksts)
K.Ozoliņš

Akts Nr.1

par deleģēšanas līguma Nr. SM2013/-59, kas 2013.gada 18. decembrī noslēgts starp Satiksmes ministriju un valsts akciju sabiedrību "Latvijas autoceļu uzturētājs", izpildi laika periodā no 2014.gada 1. janvāra līdz 2015.gada 31.decembrim

Rīgā,

2016.gada 28 .jūnijā

Pamatojoties uz 2013.gada 18.decembra deleģēšanas līguma Nr. SM2013/-59 21.punktu un 50.punktu un saskaņā ar 2014.gada 19.februāra līguma "Par sadarbību valsts autoceļu kompleksās ikdienas uzturēšanas darbu realizācijā" Nr.2014/-5 1.2.punktu un 4.3.punktu, **Satiksmes ministrija**, PVN reģistrācijas Nr. LV90000088687, adrese: Gogoļa iela 3, Rīga, Autosatiksmes departamenta direktora Tālivalža Vectirāna personā, **valsts akciju sabiedrība "Latvijas autoceļu uzturētājs"**, PVN reģistrācijas Nr.LV40003356530, juridiskā adrese: Krustpils iela 4, Rīga, valdes priekšsēdētāja Vladimira Kononova personā, personā, un **valsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts ceļi"** PVN reģistrācijas Nr.40003344207, juridiskā adrese: Gogoļa iela 3, Rīga, Ceļu pārvaldīšanas un uzturēšanas Pārvaldes direktora Alda Lāča personā, - visi kopā saukti "Puses", konstatē:

1. plānoto un izpildīto darbu apjomu laika periodā no 2014.gada 1. janvāra līdz 2015. gada 31. decembrim:

Nr.	Laika periods	Līguma cena, euro	Faktiski izpildīto darbu apjoms, euro	Starpība starp faktiski izpildīto darbu apjomu un Līguma cenu atskaites periodā, euro
1.	2014. gads	62 690 550,48	64 490 146,75	1 799 596,27
2.	2015. gads	65 107 970,44	65 107 215,51	-754,93
3.	Kopā:	127 798 520,92	129 597 362,26	1 798 841,34

2. Šis akts sastādīts trijos eksemplāros uz 1 lapas, pa vienam katrai no Pusēm.
3. Pušu paraksti:

Satiksmes ministrijas
Autosatiksmes departamenta direktors

(paraksts)
Tālivaldis Vectirāns

VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs"
valdes priekšsēdētājs

(paraksts)
Vladimirs Kononovs

VAS "Latvijas Valsts ceļi"
Ceļu pārvaldīšanas un uzturēšanas
Pārvaldes direktors

(paraksts)
Aldis Lācis

Saskaņots:
 Satiksmes ministrijas
 valsts sekretārs
 (paraksts)
K.Ozoliņš

Akts Nr.2

par deleģēšanas līguma Nr. SM2013/-59, kas 2013.gada 18. decembrī noslēgts starp Satiksmes ministriju un valsts akciju sabiedrību "Latvijas autoceļu uzturētājs",
 izpildi laika periodā no 2014.gada 1. janvāra līdz 2016.gada 31. decembrim

Rīgā,

2017.gada 30.martā

1. Pamatojoties uz 2013.gada 18.decembra deleģēšanas līguma Nr. SM2013/-59 21.punktu un 50.punktu un saskaņā ar 2014.gada 19.februāra līguma "Par sadarbību valsts autoceļu kompleksās ikdienas uzturēšanas darbu realizācijā" Nr.2014/-5 1.2.punktu un 4.3.punktu, **Satiksmes ministrija**, PVN reģistrācijas Nr. LV90000088687, adrese: Gogoļa iela 3, Rīga, Autosatiksmes departamenta direktora Tāļivalža Vectirāna personā, **valsts akciju sabiedrība "Latvijas autoceļu uzturētājs"**, PVN reģistrācijas Nr.LV40003356530, juridiskā adrese: Krustpils iela 4, Rīga, valdes priekšsēdētāja Vladimira Kononova personā, personā, un **valsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts ceļi"** PVN reģistrācijas Nr.40003344207, juridiskā adrese: Gogoļa iela 3, Rīga, Ceļu pārvaldīšanas un uzturēšanas Pārvaldes direktora Alda Lāča personā, - visi kopā saukti "Puses", konstatē:

Piešķirtā finansējuma apmēru, apmaksājamo un veikto darbu vērtību:

Nr.	Piešķirtā finansējuma apmērs				Apmaksājамie darbi		Starpība starp piešķirtā finansējuma apmēru un apmaksājamo darbu vērtību (5)-(7)*, euro	Veiktie darbi		Starpība starp piešķirtā finansējuma apmēru un veikto darbu vērtību (5)-(10), euro
	Finanšēšanas periods	kontā LV05TREL217038924600B	kontā LV62TREL2170389081000	Kopā (3)+(4), euro	Periods	Vērtība*, euro		Periods	Vērtība, euro	
1.	2014	56 873 338.00	5 817 212.48	62 690 550.48**	2014	62 690 550.48	0.00	01.12.2013.-30.11.2014.**	62 528 286.14	162 264.34
2.	2015	65 107 971.00	664 666.99	65 772 637.99	2015	66 375 416.19	-602 778.20	01.12.2014.-30.11.2015.	66 513 045.15	-740 407.16
3.	2016	64 657 000.00	0.00	64 657 000.00	2016	67 832 847.26	-3 175 847.26	01.12.2015.-30.11.2016.	67 254 704.44	-2 597 704.44
4.	Kopā:	186 638 309.00	6 481 879.47	193 120 188.47					196 296 035.73	-3 175 847.26

* vērtības nevar tikt summētas, jo vērtība veidojas pēc uzkrāšanas principa;

** 2014.gadā finansējums valsts budžeta apakšprogrammas 23.06.00. „Valsts autoceļu pārvaldīšana, uzturēšana un atjaunošana” programmai 1.1.1. „Valsts autoceļu kompleksie ikdienas uzturēšanas darbi” tika piešķirts 62 690 550.48 *euro* (ar PVN) apmērā. Saskaņā ar VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs” un VAS “Latvijas Valsts ceļi” 2013.gada 18.decembra vienošanos tika izbeigta 2007.gada 20.augustā noslēgto līgumu „Par valsts autoceļu komplekso ikdienas uzturēšanu” Nr.LVC07/1.1.1 – Nr.LVC07/1.1.12 darbība ar 2014.gada 1.janvāri, bet par 2013.gadā izpildītajiem Līgumu darbiem 5 587 277.16 *euro* (ar PVN) apjomā norēķins tika veikts no 2014.gada valsts budžeta apakšprogrammas 23.06.00. „Valsts autoceļu pārvaldīšana, uzturēšana un atjaunošana” programmai 1.1.1. „Valsts autoceļu kompleksie ikdienas uzturēšanas darbi” 2014.gadam paredzētajiem līdzekļiem.

2. Šis akts sastādīts trijos eksemplāros uz 2 (divām) lapām, pa vienam katrai no Pusēm.

Pušu paraksti:

Satiksmes ministrijas
Autosatiksmes departamenta direktors

(paraksts)
Tāļivaldis Vectirāns

VAS “Latvijas Valsts ceļi”
Ceļu pārvaldīšanas un uzturēšanas
Pārvaldes direktors

(paraksts)
Aldis Lācis

VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs”
valdes priekšsēdētājs

(paraksts)
Vladimirs Kononovs

Saskaņots:
Satiksmes ministrijas
valsts sekretārs
(paraksts)
K.Ozoliņš

Akts Nr.3

par deleģēšanas līguma Nr. SM2013/-59, kas 2013.gada 18. decembrī noslēgts starp Satiksmes ministriju un valsts akciju sabiedrību "Latvijas autoceļu uzturētājs", izpildi laika periodā no 2014.gada 1. janvāra līdz 2017.gada 31. decembrim

Rīgā,

2018. gada 14.februārī

1. Pamatojoties uz 2013.gada 18.decembra deleģēšanas līguma Nr. SM2013/-59 21.punktu un 50.punktu un saskaņā ar 2014.gada 19.februāra līguma "Par sadarbību valsts autoceļu kompleksās ikdienas uzturēšanas darbu realizācijā" Nr.2014/-5 1.2.punktu un 4.3.punktu, **Satiksmes ministrija**, PVN reģistrācijas Nr. LV90000088687, adrese: Gogoļa iela 3, Rīga, Autosatiksmes departamenta direktora Tālivalža Vectirāna personā, **valsts akciju sabiedrība "Latvijas autoceļu uzturētājs"**, PVN reģistrācijas Nr.LV40003356530, juridiskā adrese: Krustpils iela 4, Rīga, valdes priekšsēdētāja Raita Nešpora personā, un **valsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts ceļi"** PVN reģistrācijas Nr.40003344207, juridiskā adrese: Gogoļa iela 3, Rīga, Ceļu pārvaldīšanas un uzturēšanas Pārvaldes direktora Alda Lāča personā, - visi kopā saukti "Puses", konstatē:

Piešķirtā finansējuma apmēru, apmaksājamo un veikto darbu vērtību:

Nr.	Piešķirtā finansējuma apmērs, euro	Apmaksājамie darbi		Starpība starp piešķirtā finansējuma apmēru un apmaksājamo darbu vērtību, euro	Veiktie darbi		Starpība starp piešķirtā finansējuma apmēru un veikto darbu vērtību, euro
		Periods	Vērtība*, euro		Periods	Vērtība, euro	
1.	62 690 550.48	2014	62 690 550.48**	0.00	01.01.2014.-30.11.2014.**	62 528 286.14	162 264.34
2.	65 772 637.99	2015	66 375 416.19	-602 778.20	01.12.2014.-30.11.2015.	66 513 045.15	-740 407.16
3.	64 657 000.00	2016	67 832 847.26	-3 175 847.26	01.12.2015.-30.11.2016.	67 254 704.44	-2 597 704.44
4.	66 103 165.60	2017	67 407 293.9	-1 304 128.30	01.12.2016-30.11.2017	64 231 446.64	1 871 718.96
Kopā	259 223 354.07					260 527 482.37	-1 304 128.30

* vērtības nevar tikt summētas, jo vērtība veidojas pēc uzkrāšanas principa;

** 2014.gadā finansējums valsts budžeta apakšprogrammas 23.06.00. "Valsts autoceļu pārvaldīšana, uzturēšana un atjaunošana" programmai 1.1.1. "Valsts autoceļu kompleksie ikdienas uzturēšanas darbi" tika piešķirts 62 690 550.48 euro (ar PVN) apmērā. Saskaņā ar VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs" un VAS "Latvijas Valsts ceļi" 2013.gada 18.decembra vienošanos tika izbeigta 2007.gada 20.augustā noslēgto līgumu "Par valsts autoceļu komplekso ikdienas uzturēšanu" Nr.LVC07/1.1.1-Nr.LVC07/1.1.12 darbība ar 2014.gada 1.janvāri, bet par 2013.gadā izpildītajiem Līguma darbiem 5 587 277.16 euro (ar PVN) apjomā norēķins tika veikts no 2014.gada valsts budžeta apakšprogrammas 23.06.00. "Valsts autoceļu pārvaldīšana, uzturēšana un atjaunošana" programmai 1.1.1. "Valsts autoceļu kompleksie ikdienas uzturēšanas darbi" 2014.gadam paredzētajiem līdzekļiem.

2. Šis akts sastādīts trijos eksemplāros uz 2 (divām) lapām, pa vienam katrai no Pusēm.

Pušu paraksti:

Satiksmes ministrijas
Autosatiksmes departamenta direktors

(paraksts)
Tālvairdis Vectirāns

VAS "Latvijas Valsts ceļi"
Ceļu pārvaldīšanas un uzturēšanas
Pārvaldes direktors

(paraksts)
Aldis Lācis

VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs"
valdes priekšsēdētājs

(paraksts)
Raitis Nešpors

Valsts autoceļu ūdens atvades sistēmu objektu saraksts

Nr.p.k.	Valsts autoceļš	Adrese		Posma garums, km	Izmaksas EUR	Galvenie darbu veidi
		no km	līdz km			
1	P41 Alūksne - Liepna	13,800	16,060	2,260	48 996,76	Caurteku aizstāšana, ceļa ūdensnoteku bagarēšana (bojāto caurteku nomaiņa, grāvju tīrīšana)
2	P44 Ilzene - Līzespasts	7,840	10,850	3,010	62 357,74	Caurteku atjaunošana un aizstāšana, ceļa ūdensnoteku bagarēšana (caurteku tīrīšana, bojāto caurteku nomaiņa, grāvju tīrīšana)
3	P38 Cesvaine - Velēna	26,040	30,584	4,544	62 742,21	Caurteku aizstāšana, ceļa ūdensnoteku bagarēšana (bojāto caurteku nomaiņa, grāvju tīrīšana)
4	V424 Gulbene - Jaungulbene	4,050	4,630	0,580	11 729,95	Caurteku aizstāšana, ceļa ūdensnoteku bagarēšana (bojāto caurteku nomaiņa, grāvju tīrīšana)
5	V430 Tirza – Jaungulbene - Liede	9,957	11,760	1,803	21 689,40	Caurteku aizstāšana, ceļa ūdensnoteku bagarēšana un attīrīšana no pāraugušas veģetācijas (bojāto caurteku nomaiņa, grāvju tīrīšana, krūmu griešana)
6	V915 Koknese – Odziena – Jāņukalns - Bērzaune	35,200	45,600	10,400	17 448,24	Caurteku aizstāšana, ceļa ūdensnoteku bagarēšana (bojāto caurteku nomaiņa, grāvju tīrīšana)
7	V885 Vestiena – Indrāni – Liepkalne - Ogreslīči	3,300	25,350	22,050	22 709,91	Caurteku aizstāšana, ceļa ūdensnoteku bagarēšana (bojāto caurteku nomaiņa, grāvju tīrīšana)
8	V864 Bikšēre – Aizkuja - Dzelzava	3,500	3,650	0,150	2 560,05	Caurteku aizstāšana, ceļa ūdensnoteku bagarēšana (bojāto caurteku nomaiņa, grāvju tīrīšana)
9	P62 Krāslava – Preiļi – Madona (Madonas apvedceļš)	123,300	123,600	0,300	2 848,24	Caurteku aizstāšana, ceļa ūdensnoteku bagarēšana (bojāto caurteku nomaiņa, grāvju tīrīšana)

						tīrīšana)
10	P79 Koknese - Ērgļi	25,460	34,300	8,840	60 118,11	Caurteku aizstāšana, ceļa ūdensnoteku bagarēšana (bojāto caurteku nomaiņa, grāvju tīrīšana)
11	P33 Ērgļi – Jaunpiebalga - Salinškrogs	3,300	15,000	11,700	47 585,87	Caurteku aizstāšana, ceļa ūdensnoteku bagarēšana (bojāto caurteku nomaiņa, grāvju tīrīšana)
12	P83 Lubāna - Dzelzava	9,710	17,680	7,970	10 013,52	Caurteku aizstāšana, ceļa ūdensnoteku bagarēšana (bojāto caurteku nomaiņa, grāvju tīrīšana)
13	P64 Višķi - Nīcgale	9,900	10,100	0,200	4 126,59	Caurteku atjaunošana, ceļa ūdensnoteku bagarēšana un attīrīšana no pāraugušas veģetācijas (sanesu attīrīšana caurteku galos, grāvju tīrīšana, krūmu griešana)
14	V637 Izvalta - Naujenes stacija – Krīvāni	11,180	11,380	0,200	36 463,32	Caurteku aizstāšana, ceļa ūdensnoteku bagarēšana un attīrīšana no pāraugušas veģetācijas, nogāžu nostiprināšana (bojāto caurteku nomaiņa, grāvju tīrīšana, krūmu griešana, nogāžu nostiprināšana)
15	V679 Tilti – Priednieki – Aizupieši	9,680	9,880	0,200	11 223,40	Caurteku aizstāšana, nogāžu nostiprināšana, ceļa ūdensnoteku bagarēšana un attīrīšana no pāraugušas veģetācijas (bojāto caurteku nomaiņa, nogāžu nostiprināšana, grāvju tīrīšana, krūmu griešana)
16	V686 Naujenes skola – Maļinova	1,420	1,620	0,200	29 176,11	Caurteku aizstāšana, ceļa ūdensnoteku bagarēšana un attīrīšana no pāraugušas veģetācijas, nogāžu nostiprināšana (bojāto caurteku nomaiņa ar asfaltbetona seguma atjaunošanu, grāvju tīrīšana, krūmu griešana, nogāžu nostiprināšana, nomaļu iesēdumu aizpildīšana)
17	V693 Demene – Caunes – Medumi	6,750	6,950	0,200	4 540,49	Caurteku atjaunošana, ceļa ūdensnoteku bagarēšana un attīrīšana no pāraugušas veģetācijas (sanesumu attīrīšana caurteku galos, grāvju tīrīšana, krūmu griešana)

18	V698 Rubanišķi – Svente – Šarlote	15,200	15,500	0,300	20 446,16	Caurteku aizstāšana, ceļa ūdensnoteku bagarēšana un attīrīšana no pāraugušas veģetācijas, nogāžu nostiprināšana (bojāto caurteku nomaiņa, grāvju tīrīšana, krūmu griešana, nogāžu nostiprināšana)
19	V700 Ilūkste – Šarlote - Lietuvas robeža	15,250	15,450	0,200	6 032,42	Caurteku atjaunošana un aizstāšana, ceļa ūdensnoteku bagarēšana un attīrīšana no pāraugušas veģetācijas, nogāžu nostiprināšana (sanesumu attīrīšana caurteku galos, bojāto caurteku nomaiņa, grāvju tīrīšana, krūmu griešana, nogāžu nostiprināšana)
20	V710 Bebrene – Zariņi - Dviete	3,090	3,290	0,200	39 063,47	Caurteku aizstāšana, ceļa ūdensnoteku bagarēšana un attīrīšana no pāraugušas veģetācijas, nogāžu nostiprināšana (bojāto caurteku nomaiņa, grāvju tīrīšana, krūmu griešana, nogāžu nostiprināšana)
21	V710 Bebrene - Zariņi - Dviete	7,750	7,950	0,200	9 508,46	Caurteku aizstāšana, ceļa ūdensnoteku bagarēšana un attīrīšana no pāraugušas veģetācijas, nogāžu nostiprināšana, izskalojumu aizpildīšana (bojāto caurteku nomaiņa, grāvju tīrīšana, krūmu griešana, nogāžu nostiprināšana, izskalojumu likvidēšana uzbērumos)
22	V822 Vilkupe - Bebrene	17,180	17,380	0,200	6 219,88	Caurteku atjaunošana, ceļa ūdensnoteku bagarēšana un attīrīšana no pāraugušas veģetācijas, nogāžu nostiprināšana (sanesumu attīrīšana caurteku galos, bojāto nostiprinājumu atbalsta atjaunošana, grāvju tīrīšana, krūmu griešana, nogāžu nostiprināšana)
23	A6 Rīga - Daugavpils - Krāslava - Baltkrievijas robeža	263,928 274,078	268,714 303,909	33,617	6 935,60	Caurteku atjaunošana un aizstāšana, ceļa ūdensnoteku bagarēšana un attīrīšana no pāraugušas veģetācijas, izskalojumu aizpildīšana (caurteku tīrīšana, sanesumu attīrīšana caurteku galos, bojāto caurteku nomaiņa, grāvju tīrīšana, krūmu griešana, izskalojumu likvidēšana uzbērumos)

24	P52 Ploski - Zilupe - Šķaune - Ezernieki	38,894	38,906	0,012	5 514,70	Caurteku aizstāšana (bojāto caurteku nomaiņa ar asfaltbetona seguma atjaunošanu)
25	P55 Rēzekne - Dagda	41,250	44,450	3,200	28 042,39	Caurteku atjaunošana un aizstāšana, ceļa ūdensnoteku attīrīšana no pāraugušas veģetācijas (sanesumu attīrīšana caurteku galos, bojāto caurteku nomaiņa ar asfaltbetona seguma atjaunošanu, krūmu griešana)
26	P57 Malta - Sloboda	25,890	35,151	9,261	6 935,60	Caurteku atjaunošana un aizstāšana, ceļa ūdensnoteku bagarēšana un attīrīšana no pāraugušas veģetācijas, izskalojumu aizpildīšana (caurteku tīrīšana, sanesumu attīrīšana no caurteku galiem, bojāto caurteku nomaiņa, grāvju tīrīšana, krūmu griešana, izskalojumu likvidēšana uzbērumos)
27	P60 Dagda - Aglona	14,100	30,800	16,700	11 947,58	Caurteku atjaunošana un aizstāšana, ceļa ūdensnoteku bagarēšana un attīrīšana no pāraugušas veģetācijas (caurteku tīrīšana, sanesumu attīrīšana caurteku galos, bojāto caurteku nomaiņa ar asfaltbetona seguma atjaunošanu, grāvju tīrīšana, krūmu griešana)
28	P61 Krāslava - Dagda	6,435	11,388	4,953	3 299,52	Caurteku atjaunošana, ceļa ūdensnoteku bagarēšana un attīrīšana no pāraugušas veģetācijas (caurteku tīrīšana, sanesumu attīrīšana caurteku galos, grāvju tīrīšana, krūmu griešana)
29	P62 Kārsava - Preiļi - Madona	12,960	30,950	17,990	11 666,29	Caurteku atjaunošana un aizstāšana, ceļa ūdensnoteku bagarēšana un attīrīšana no pāraugušas veģetācijas (sanesumu attīrīšana caurteku galos, bojāto caurteku nomaiņa ar asfaltbetona seguma atjaunošanu, grāvju tīrīšana, krūmu griešana)
30	V610 Mariampole – Jaunokra - Grāveri	13,590	13,610	0,020	3 924,65	Caurteku aizstāšana, ceļa ūdensnoteku attīrīšana no pāraugušas veģetācijas (bojāto caurteku nomaiņa, krūmu griešana)
31	V611 Ogureckaja - Strodi - Auleja	8,400	9,600	1,200	4 751,92	Caurteku aizstāšana, ceļa ūdensnoteku attīrīšana

						no pāraugušas veģetācijas (bojāto caurteku nomaiņa, krūmu griešana)
32	V616 Dagda - Andzeļi - Ezernieki	3,300	5,150	1,850	2 029,56	Caurteku atjaunošana, ceļa ūdensnoteku bagarēšana un attīrīšana no pāraugušas veģetācijas (caurteku tīrīšana, sanesumu attīrīšana caurteku galos, grāvju tīrīšana, krūmu griešana)
33	V628 Piedruja - Indra - Robežnieki - Nauļāni - Asūne	3,300	20,840	17,540	25 923,52	Caurteku atjaunošana un aizstāšana, ceļa ūdensnoteku bagarēšana un attīrīšana no pāraugušas veģetācijas, izskalojumu aizpildīšana (caurteku tīrīšana, sanesumu attīrīšana caurteku galos, bojāto caurteku nomaiņa, grāvju tīrīšana, krūmu griešana, izskalojumu likvidēšana uzbērumos)
34	V628 Piedruja - Indra - Robežnieki - Nauļāni - Asūne	24,300	24,300	0,000	4 337,18	Caurteku aizstāšana, ceļa ūdensnoteku bagarēšana (bojāto caurteku nomaiņa, grāvju tīrīšana)
35	V636 Krāslava - Izvalta - Šķeltova - Aglona	16,643	19,300	2,657	1 150,38	Caurteku atjaunošana, ceļa ūdensnoteku bagarēšana un attīrīšana no pāraugušas veģetācijas (caurteku tīrīšana, grāvju tīrīšana, krūmu griešana)
36	V637 Izvalta - Naujenes stacija - Krīvāni	3,949	4,630	0,681	10 297,23	Caurteku atjaunošana un aizstāšana (sanesumu attīrīšana caurteku galos, bojāto caurteku nomaiņa)
37	V676 Vasiļova - Višķi - Grāveri	21,940	28,154	6,214	7 243,78	Caurteku atjaunošana un aizvietošana, ceļa ūdensnoteku bagarēšana un attīrīšana no pāraugušas veģetācijas (sanesumu attīrīšana caurteku galos, bojāto caurteku nomaiņa, grāvju tīrīšana, krūmu griešana)
38	V678 Liksna - Kalupe - Vecvārkava - Rožupe	30,544	38,970	8,426	159 999,80	Caurteku aizstāšana, ceļa ūdensnoteku bagarēšana (bojāto caurteku nomaiņa, grāvju tīrīšana)
39	V28 Blukas - Emburga	0,000	6,716	6,716	88 408,78	Caurteku atjaunošana, ceļa ūdensnoteku bagarēšana un attīrīšana no pāraugušas veģetācijas (caurteku tīrīšana, grāvju tīrīšana,

						krūmu griešana)
40	P94 Jelgava – Staļģene - Code	25,500	28,860	3,360	57 991,20	Caurteku atjaunošana un aizstāšana, ceļa ūdensnoteku bagarēšana un attīrīšana no pāraugušas veģetācijas (caurteku tīrīšana un bojāto caurteku nomaiņa, grāvju tīrīšana, krūmu griešana)
41	V1020 Likverteni – Jaunsaule - Skaistkalne	29,000	29,530	0,530	15 346,60	Caurteku aizstāšana, ceļa ūdensnoteku bagarēšana (bojāto caurteku nomaiņa, grāvju tīrīšana)
42	V7 Baloži – Plakanciems - Iecava	19,463	28,638	9,175	131 453,68	Caurteku aizstāšana, ceļa ūdensnoteku bagarēšana (bojāto caurteku nomaiņa, grāvju tīrīšana)
43	P96 Pūri – Auce - Grīvaiši	53,200	58,500	5,300	98 399,74	Caurteku aizstāšana, ceļa ūdensnoteku bagarēšana un attīrīšana no pāraugušas veģetācijas (bojāto caurteku nomaiņa, grāvju tīrīšana, krūmu griešana)
44	V825 Zilāni - Galvānkalns	0,400	11,200	10,800	139 200,00	Caurteku aizstāšana, ceļa ūdensnoteku bagarēšana (bojāto caurteku nomaiņa, grāvju tīrīšana)
45	V920 Koknese - Vērene - Madliena - Suntaži	10,200	11,900	1,700	33 070,92	Caurteku aizstāšana, ceļa ūdensnoteku bagarēšana un attīrīšana no pāraugušas veģetācijas (bojāto caurteku nomaiņa, grāvju tīrīšana, krūmu griešana)
46	V924 Pļaviņas - Krievciems	2,050	3,900	1,850	20 961,10	Caurteku aizstāšana, ceļa ūdensnoteku bagarēšana un attīrīšana no pāraugušas veģetācijas (bojāto caurteku nomaiņa, grāvju tīrīšana, krūmu griešana)
47	V1003 Ozolaine - Skaistkalne - Straumes	11,582	15,100	3,518	43 925,78	Caurteku atjaunošana un aizstāšana, ceļa ūdensnoteku bagarēšana un attīrīšana no pāraugušas veģetācijas (caurteku tīrīšana un bojāto caurteku nomaiņa, grāvju tīrīšana, krūmu griešana)
48	V932 Nereta - Grīcgale - Ērberģe	21,600	23,110	1,510	16 526,44	Caurteku atjaunošana un aizstāšana, ceļa ūdensnoteku bagarēšana (caurteku tīrīšana un bojāto caurteku nomaiņa, grāvju tīrīšana)

49	V952 Jaunzemji - Smēdes	0,000	1,100	1,100	18 982,04	Caurteku aizstāšana, ceļa ūdensnoteku bagarēšana un attīrīšana no pāraugušas veģetācijas (bojāto caurteku nomaiņa, grāvju tīrīšana, krūmu griešana)
50	V956 Daudzeva - Viesīte - Apserde	16,370	17,450	1,080	19 333,72	Caurteku aizstāšana, ceļa ūdensnoteku bagarēšana (bojāto caurteku nomaiņa, grāvju tīrīšana)
51	P106 Ezere – Embūte – Grobiņa	44,000	52,200	8,200	51 810,24	Caurteku aizstāšana, ceļa ūdensnoteku bagarēšana (bojāto caurteku nomaiņa, grāvju tīrīšana)
52	P113 Grobiņa – Bārta - Rucava	27,380	37,100	9,720	126 989,76	Caurteku aizstāšana, ceļa ūdensnoteku bagarēšana (bojāto caurteku nomaiņa, grāvju tīrīšana)
53	V1296 Snēpele - Kazdanga	14,030	16,400	2,370	45 157,36	Caurteku aizstāšana, ceļa ūdensnoteku attīrīšana bagarēšana (bojāto caurteku nomaiņa, grāvju tīrīšana)
54	V1300 Kabile - Sabile	1,800	8,700	6,900	81 242,30	Caurteku aizstāšana, ceļa ūdensnoteku attīrīšana bagarēšana (bojāto caurteku nomaiņa, grāvju tīrīšana)
55	V1429 Jaunpils - Ošenieki	9,590	19,270	9,680	106 800,34	Caurteku atjaunošana un aizstāšana, ceļa ūdensnoteku bagarēšana un attīrīšana no pāraugušas veģetācijas (sanesumu attīrīšana caurteku galos un bojāto caurteku nomaiņa, grāvju tīrīšana, krūmu griešana)
56	V562 Greivuļi - Ilzeskalns	4,500	16,940	12,440	36 393,11	Caurteku aizstāšana, ceļa ūdensnoteku bagarēšana (bojāto caurteku nomaiņa un grāvju tīrīšana)
57	V593 Vērēmi - Rogovka	7,000	13,000	6,000	31 337,41	Ceļa ūdensnoteku bagarēšana (grāvju tīrīšana)
58	V572 Murāni - Mortišķi - Deneliški	3,000	8,000	5,000	24 420,73	Caurteku aizstāšana, ceļa ūdensnoteku bagarēšana (bojāto caurteku nomaiņa un grāvju tīrīšana)
59	V569 Malta - Lazareva - Priežmale	1,000	12,000	11,000	37 631,90	Caurteku aizstāšana, ceļa ūdensnoteku bagarēšana (bojāto caurteku nomaiņa un grāvju tīrīšana)
60	V582 Silmala - Kruki	4,000	6,000	2,000	23 622,40	Caurteku aizstāšana, ceļa ūdensnoteku

						bagarēšana (bojāto caurteku nomaiņa un grāvju tīrīšana)
61	V472 Vīksna - Kuprava	0,000	3,000	3,000	95 966,36	Caurteku aizstāšana, ceļa ūdensnoteku bagarēšana un attīrīšana no pāraugušas veģetācijas (bojāto caurteku nomaiņa, grāvju tīrīšana, krūmu griešana)
62	V530 Livzinīki - Krīvu Stiglova	1,650	5,200	3,550	33 986,73	Caurteku aizstāšana, ceļa ūdensnoteku bagarēšana (bojāto caurteku nomaiņa, grāvju tīrīšana)
63	V524 Ņukši - Rosica	1,240	7,950	6,710	44 238,75	Caurteku aizstāšana, ceļa ūdensnoteku bagarēšana (bojāto caurteku nomaiņa, grāvju tīrīšana)
64	V499 Rogovka – Mežvidi - Pušmucova	3,800	4,300	0,500	18 841,33	Caurteku aizstāšana, ceļa ūdensnoteku bagarēšana (bojāto caurteku nomaiņa, grāvju tīrīšana)
65	V535 Kušņeri - Plaudiši	7,200	9,220	2,020	28 761,28	Caurteku aizstāšana, ceļa ūdensnoteku bagarēšana (bojāto caurteku nomaiņa, grāvju tīrīšana)
66	P6 Saulkrasti – Sēja - Ragana	0,400	22,830	22,430	103 790,39	Caurteku atjaunošana un aizstāšana, ceļa ūdensnoteku bagarēšana un attīrīšana no pāraugušas veģetācijas (caurteku tīrīšana, sanesumu attīrīšana caurteku galos un bojāto caurteku nomaiņa, grāvju tīrīšana, krūmu griešana)
67	P7 Ragana - Turaida	0,000	9,760	9,760	43 414,45	Caurteku atjaunošana un aizstāšana, ceļa ūdensnoteku bagarēšana un attīrīšana no pāraugušas veģetācijas (caurteku tīrīšana, sanesumu attīrīšana caurteku galos un bojāto caurteku nomaiņa, grāvju tīrīšana, krūmu griešana)
68	P8 Inciems - Sigulda - Ķegums	0,000	46,440	46,440	79 937,00	Caurteku aizstāšana, ceļa ūdensnoteku bagarēšana un attīrīšana no pāraugušas veģetācijas (bojāto caurteku nomaiņa, grāvju tīrīšana, krūmu griešana)
69	V27 Misas tilts - Dzērumi	0,000	5,000	5,000	25 732,91	Caurteku atjaunošana, ceļa ūdensnoteku

						bagarēšana un attīrīšana no pāraugušas veģetācijas (caurteku tīrīšana, grāvju tīrīšana, krūmu griešana)
70	V9 Iecava - Baldone - Daugmale	19,365	34,775	15,410	14 511,91	Caurteku atjaunošana un aizstāšana, ceļa ūdensnoteku bagarēšana un attīrīšana no pāraugušas veģetācijas (caurteku tīrīšana, sanesumu attīrīšana caurteku galos un bojāto caurteku nomaiņa, grāvju tīrīšana, krūmu griešana)
71	P90 Rīgas HES - Pulkarne	0,000	2,300	2,300	47 897,68	Caurteku atjaunošana, ceļa ūdensnoteku bagarēšana un attīrīšana no pāraugušas veģetācijas (caurteku tīrīšana un sanesumu attīrīšana caurteku galos, grāvju tīrīšana, krūmu griešana)
72	V12 Jāņupe - Mežsētas - Zīles	1,000	4,900	3,900	75 311,53	Caurteku atjaunošana un aizstāšana, ceļa ūdensnoteku bagarēšana un attīrīšana no pāraugušas veģetācijas (caurteku tīrīšana un bojāto caurteku nomaiņa, grāvju tīrīšana, krūmu griešana)
73	V35 Šķirotava - Saurieši	7,000	8,840	1,840	24 574,08	Ceļa ūdensnoteku bagarēšana un attīrīšana no pāraugušas veģetācijas (grāvju tīrīšana, krūmu griešana)
74	V39 Saulkrasti - Bīriņi	0,900	16,427	15,527	40 430,05	Caurteku atjaunošana, ceļa ūdensnoteku bagarēšana un attīrīšana no pāraugušas veģetācijas (caurteku tīrīšana, grāvju tīrīšana, krūmu griešana)
75	V60 Mālpils – Zaube - Kliģene	10,330	15,727	5,397	35 858,80	Ceļa ūdensnoteku bagarēšana (grāvju tīrīšana)
76	P88 Bauska - Linde	28,357	36,900	8,543	64 084,35	Caurteku aizstāšana, ceļa ūdensnoteku bagarēšana (bojāto caurteku nomaiņa, grāvju tīrīšana)
77	V1007 Pārbrauktuve - Birzgale	7,400	7,500	0,100	7 936,80	Caurteku aizstāšana, ceļa ūdensnoteku bagarēšana (bojāto caurteku nomaiņa, grāvju tīrīšana)
78	V995 Druva – Birzgale - Valle	11,700	12,300	0,600	12 730,82	Caurteku aizstāšana, ceļa ūdensnoteku bagarēšana (bojāto caurteku nomaiņa, grāvju

						tīrīšana)
79	V920 Koknese – Vērene – Madliena - Suntaži	24,300	31,600	7,300	44 070,43	Caurteku aizstāšana, ceļa ūdensnoteku bagarēšana (bojāto caurteku nomaiņa, grāvju tīrīšana)
80	V314 Zaube - Taurupe	0,300	5,090	4,790	26 918,80	Ceļa ūdensnoteku bagarēšana (grāvju tīrīšana)
81	V1385 Pastende - Iliņi - Spāre	8,000	21,649	13,649	140 013,08	Caurteku aizstāšana, ceļa ūdensnoteku bagarēšana (bojāto caurteku nomaiņa, grāvju tīrīšana)
82	V1371 Ģibzde - Dundaga	0,000	6,065	6,065	25 180,80	Ceļa ūdensnoteku bagarēšana (grāvju tīrīšana)
83	V1445 Tukums - Kandava	0,000	5,200	5,200	60 866,85	Caurteku atjaunošana un aizstāšana, ceļa ūdensnoteku bagarēšana (caurteku tīrīšana un bojāto caurteku nomaiņa, grāvju tīrīšana)
84	V1445 Tukums - Kandava	13,000	20,200	7,200	75 143,98	Caurteku atjaunošana un aizstāšana, ceļa ūdensnoteku bagarēšana (caurteku tīrīšana un bojāto caurteku nomaiņa, grāvju tīrīšana)
85	V1452 Džūkste - Irlava - Jaunsāti	10,000	12,600	2,600	37 998,80	Caurteku aizstāšana, ceļa ūdensnoteku bagarēšana (bojāto caurteku nomaiņa, grāvju tīrīšana)
86	P123 Zlēkas - Ugāle	8,000	24,380	16,380	28 391,60	Caurteku aizstāšana, ceļa ūdensnoteku bagarēšana (bojāto caurteku nomaiņa, grāvju tīrīšana)
87	V1308 Ventspils - Avotiņi	2,878	20,824	17,946	30 637,76	Caurteku aizstāšana, ceļa ūdensnoteku bagarēšana (bojāto caurteku nomaiņa, grāvju tīrīšana)
88	V1311 Ugāle – Blāzma - Ance	11,560	29,206	17,646	10 380,00	Caurteku aizstāšana, ceļa ūdensnoteku bagarēšana (bojāto caurteku nomaiņa, grāvju tīrīšana)
89	V1318 Virpe - Pāce	0,000	9,000	9,000	7 785,00	Ceļa ūdensnoteku bagarēšana (grāvju tīrīšana)
90	V1323 Sili - Ugāles dzirnavas - Smilši	0,000	3,491	3,491	10 592,84	Ceļa ūdensnoteku bagarēšana (grāvju tīrīšana)
91	V1326 Ugāle - Cirkale - Zlēkas	1,490	21,464	19,974	23 809,29	Caurteku aizstāšana, ceļa ūdensnoteku bagarēšana (bojāto caurteku nomaiņa, grāvju tīrīšana)
92	V188 Dūķeri – Kocēni - Ķiene	5,075	9,640	4,565	30 142,86	Caurteku atjaunošana un aizstāšana, ceļa ūdensnoteku bagarēšana (caurteku tīrīšana un

						bojāto caurteku nomaiņa, grāvju tīrīšana)
93	V173 Virķēni - Meizakila	11,500	12,700	1,200	22 739,58	Caurteku aizstāšana, ceļa ūdensnoteku bagarēšana (bojāto caurteku nomaiņa, grāvju tīrīšana)
94	V193 Matīši – Bērzaine - Rubene	0,000	6,000	6,000	71 089,38	Caurteku atjaunošana un aizstāšana, ceļa ūdensnoteku bagarēšana (caurteku tīrīšana un bojāto caurteku nomaiņa, grāvju tīrīšana)
95	V172 Ozoli - Ipiķi	0,000	1,000	1,000	22 361,25	Caurteku aizstāšana, ceļa ūdensnoteku bagarēšana (bojāto caurteku nomaiņa, grāvju tīrīšana)
96	V309 Katrīna – Leimaņi – Kaive - Aprāni	0,000	8,180	8,180	141 628,69	Caurteku aizstāšana, ceļa ūdensnoteku bagarēšana un attīrīšana no pāraugušas veģetācijas (bojāto caurteku nomaiņa, grāvju tīrīšana, krūmu griešana)
97	V299 Rauna – Taurene - Abrupe	24,950	27,560	2,610	41 193,12	Caurteku aizstāšana, ceļa ūdensnoteku bagarēšana (bojāto caurteku nomaiņa, grāvju tīrīšana)
98	V142 Ķirbiži - Lauvas	0,137	8,432	8,295	142 398,52	Caurteku atjaunošana un aizstāšana, ceļa ūdensnoteku bagarēšana un attīrīšana no pāraugušas veģetācijas (caurteku tīrīšana un bojāto caurteku nomaiņa, grāvju tīrīšana, krūmu griešana)
99	V229 Vecbilska - Cirgaļi	9,425	11,330	1,905	38 730,14	Caurteku aizstāšana, ceļa ūdensnoteku bagarēšana (bojāto caurteku nomaiņa, grāvju tīrīšana)
100	V232 Daksti – Jērcēni - Rami	10,475	12,245	1,770	39 589,03	Caurteku aizstāšana, ceļa ūdensnoteku bagarēšana un attīrīšana no pāraugušas veģetācijas (bojāto caurteku nomaiņa, grāvju tīrīšana, krūmu griešana)
101	V268 Ķeņģi – Variņi - Rudbārži	7,685	10,525	2,840	49 727,43	Caurteku aizstāšana, ceļa ūdensnoteku bagarēšana (bojāto caurteku nomaiņa, grāvju tīrīšana)

Kopā:

4 000 000,00

Satiksmes ministrs

Tālis Linkaits

VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs”
valdes priekšsēdētājs

Raitis Nešpors

VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs”
valdes loceklis

Oskars Zemītis

VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs”
valdes loceklis

Vilnis Vitkovskis