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Līguma/Vienošanās par Eiropas Savienības fonda projekta „projekta nosaukums” Nr.projekta numurs īstenošanu Nr._____________
Vispārīgie noteikumi

1. Līgumā/Vienošanās lietotie termini

1.1. Līguma/Vienošanās lietoto terminu definīcijas:

Atbalsta summa – summa, ko veido Eiropas Savienības fonda finansējums, ko administrē Atbildīgā iestāde un uz ko var pretendēt Saņēmējs, ja tas ir īstenojis Projektu Līguma/Vienošanās noteiktajā kārtībā un termiņos un izmaksas ir veiktas saskaņā ar Projektu un ir attiecināmas. Speciālajos noteikumos noteiktais Atbalsta summas apjoms ir maksimāli izmaksājamais apjoms;

Aktivitātes īstenošanu regulējošie Ministru kabineta noteikumi – Speciālajos noteikumos norādītie aktivitātes īstenošanu regulējošie Ministru kabineta noteikumi;

Atbildīgā iestāde – Satiksmes ministrija, kas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā īsteno visas starpniekinstitūcijas funkcijas;

Attiecināmās izmaksas – Projektā plānotās, Eiropas Savienības fondu vadību regulējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā apstiprinātās Projekta izmaksas, daļu no kurām Speciālajos noteikumos noteiktajā procentuālajā apmērā Atbildīgā iestāde finansē no Eiropas Savienības fonda līdzekļiem;
Eiropas Savienības fonda finansējums – Eiropas Savienības fondu līdzekļi, ko Atbildīgā iestāde saskaņā ar Projektu novirza Projekta ietvaros veikto izdevumu atmaksai;
Eiropas Savienības fonda finansējuma saņēmējs (turpmāk –Saņēmējs) Latvijas Republikā reģistrēta juridiska persona, kuras izstrādātais Projekta iesniegums ir apstiprināts un kas nodrošina Projekta īstenošanu atbilstoši Līguma/Vienošanās un sekmīgas Projekta īstenošanas rezultātā pretendē uz Eiropas Savienības fonda finansējumu;
Maksājuma pieprasījums – Eiropas Savienības fonda finansējuma pieprasījums – atbilstoši Līgumā noteiktajai kārtībai sagatavots un Atbildīgajā iestādē iesniegts dokumentu kopums, ar ko pieprasa Projekta ietvaros veikto izdevumu atmaksu;

Maksājumu iestāde – Valsts kase, kas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā veic maksājumus, kā arī maksājumu finanšu uzskaiti Eiropas Savienības fondu ietvaros;

Neattiecināmās izmaksas – izmaksas, kas saskaņā ar Eiropas Savienības fondu vadību regulējošajiem normatīvajiem aktiem netiek finansētas no Eiropas Savienības fonda līdzekļiem vai Projektā nav norādītas kā attiecināmās izmaksas. Par neattiecināmām izmaksām atzīstamas arī tādas Projektā norādītās attiecināmās izmaksas, kuras Atbildīgā iestāde Projekta īstenošanas laikā vai 5 (piecu) gadu laikā pēc pēdējā maksājuma veikšanas Projekta ietvaros ir atzinusi par tādām, kas nav definētas kā attiecināmās izmaksas aktivitātes īstenošanu regulējošajos Ministru kabineta noteikumos, ir radušās pārkāpjot Līguma/Vienošanās, Latvijas Republikas vai Eiropas Savienības normatīvo aktu prasības vai par kurām Saņēmējs nav iesniedzis finanšu līdzekļu izlietojumu apliecinošus dokumentus Līgumā/Vienošanās noteiktajā kārtībā;

Projekts – Eiropas Savienības fonda projekts – īstenojamu darbību un aktivitāšu kopums, kas ietvertas apstiprinātajā projekta iesniegumā;

Projekta īstenošanas termiņš – Līguma/Vienošanās Speciālajos noteikumos un to pielikumā noteiktais termiņš Projekta īstenošanai;

Projekta pārskati – Saņēmēja atbilstoši Līguma/Vienošanās noteiktajai kārtībai sagatavoti un Atbildīgajā iestādē izvērtēšanai iesniegti pārskati par Projekta īstenošanu, publicitātes pasākumiem, par horizontālo prioritāšu ieviešanu un projekta pēc-ieviešanas uzraudzību;

Puse – Atbildīgā iestāde vai Saņēmējs;
Puses – Atbildīgā iestāde un Saņēmējs;

Sertifikācijas iestāde – Valsts kase, kas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā īsteno Sertifikācijas iestādes funkcijas;

Līgums/Vienošanās – līgums/vienošanās par Projekta īstenošanu. Līgumu/Vienošanās veido Speciālie noteikumi un to pielikumi un Vispārīgie noteikumi un to pielikumi; 

Līguma/Vienošanās darbības laiks – Pušu noteiktais termiņš, līdz kuram izpildāmas Līguma/Vienošanās paredzētās saistības saskaņā ar Līguma/Vienošanās Vispārīgajos noteikumos paredzēto kārtību un noteiktajiem termiņiem;

1.2. Citi Līgumā/Vienošanās lietotie termini atbilst Eiropas Savienības fondu vadību regulējošos normatīvajos aktos lietotajiem terminiem.

1.3. Līguma/Vienošanās, izņemot, ja no konteksta izriet citādi:

1.3.1. nodaļu un punktu virsraksti un nosaukumi ir norādīti tikai pārskatāmības labad un nav ņemami vērā interpretējot Līgumu/Vienošanās;

1.3.2. atsauce uz Līgumu/Vienošanās, dokumentu vai normatīvo aktu ir uzskatāma par atsauci uz to Līguma/Vienošanās, dokumenta vai normatīvā tiesību akta redakciju, kas ir spēkā brīdī, kad ir piemērojama vai izpildāma attiecīgā Līguma/Vienošanās norma, kas atsaucas uz Līgumu/Vienošanās, dokumentu vai normatīvo tiesību aktu;

1.3.3. atsauce uz personu ietver atsauci arī uz tās tiesību un saistību pārņēmēju;

1.3.4. vārdi un izteicieni, kas lietoti vienskaitlī, ietver arī daudzskaitli un otrādi;

1.3.5. termiņi, kas aprēķināmi mēnešos vai dienās, sākas nākamajā dienā pēc datuma vai notikuma, kas nosaka to sākumu. Termiņam, kuru skaita mēnešos, pēdējā diena ir termiņa pēdējā mēneša attiecīgais datums. Ja termiņa pēdējā mēnesī nav attiecīgā datuma, termiņa pēdēja diena ir šā mēneša pēdējā diena. Ja termiņa pēdējā diena ir brīvdiena, termiņa pēdējā diena ir nākamā darba diena.

2. Mērķis

Līgums/Vienošanās nosaka Projekta īstenošanas, uzraudzības un kontroles, kā arī Projekta pēc-ieviešanas uzraudzības kārtību, Atbalsta summu un nosacījumus tās saņemšanai un Pušu pienākumus.

3. Projekta īstenošanas termiņš

3.1. Projekta īstenošana var tikt uzsākta brīdī, kad Atbildīgā iestāde pieņem lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu, ja Speciālajos noteikumos nav noteikts citādi. 

3.2. Projekts tiek īstenots saskaņā ar Projekta laika grafiku, pilnībā īstenojot to Projekta laika grafikā norādītajā termiņā.

4. Pušu pienākumi un tiesības

4.1. Saņēmējam ir pienākums:

4.1.1. veikt Projekta īstenošanu, ievērojot Projekta īstenošanas termiņu un nodrošinot Projekta mērķa un Projektā paredzēto rezultātu sasniegšanu;

4.1.2. veikt Projekta īstenošanu saskaņā ar Eiropas Savienības fondu vadību regulējošo Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normatīvo aktu un Līguma/Vienošanās noteikumiem,

4.1.3. veikt maksājumus Projekta ietvaros noslēgto iepirkumu līgumu izpildītājiem saskaņā ar noslēgto iepirkumu līgumu noteikumiem, ievērojot Projekta budžeta kopsavilkumā iepirkumu līgumu paredzētās izmaksas;

4.1.4. nodrošināt atsevišķu ieņēmumu un izdevumu grāmatvedības uzskaiti ar Projekta īstenošanu saistītajiem ieņēmumiem un izdevumiem, kas atbilst Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām un vispārpieņemtiem grāmatvedības kārtošanas standartiem, vai esošajā grāmatvedības sistēmā ieviest atsevišķus kontus vai subkontus, kas nodrošina no pārējās Saņēmēja grāmatvedības uzskaites nodalītu grāmatvedības uzskaiti un pārskatu par Projekta īstenošanu, lai varētu precīzi noteikt visus Projekta finansējuma avotus (ieņēmumus) un izdevumus, kas saistīti ar Projektu un ir radušies Projekta īstenošanas laikā;
4.1.5. Projekta īstenošanas laikā un vismaz 5 (piecus) gadus pēc Projekta noslēguma maksājuma saņemšanas uzturēt un saglabāt Projekta ietvaros iegādātās un radītās materiālās vērtības un atjaunot ugunsgrēka, vētras, plūdu vai trešo personu prettiesiskas rīcības rezultātā bojātās materiālās vērtības no:

4.1.5.1. apdrošināšanas atlīdzības, ja Saņēmējs ir veicis Projekta ietvaros iegādāto un radīto materiālo vērtību apdrošināšanu, tomēr gadījumā, ja apdrošināšanas atlīdzība nav pietiekama, - no apdrošināšanas atlīdzības un saviem līdzekļiem, vai

4.1.5.2. saviem līdzekļiem pilnā apmērā;

4.1.6. nekavējoties informēt Atbildīgo iestādi par jebkādiem notikumiem un apstākļiem, kas apdraud vai negatīvi ietekmē, vai kas varētu apdraudēt vai negatīvi ietekmēt Projekta īstenošanu vai Līguma/Vienošanās izpildi;
4.1.7. sniegt Atbildīgajai iestādei informāciju par Projekta īstenošanu, tajā skaitā iesniedzot Projekta pārskatus saskaņā ar Projekta pārskatu sagatavošanas un iesniegšanas kārtību un Līgumā/Vienošanās noteikto kārtību;
4.1.8. pēc Atbildīgās iestādes lūguma iesniegt Atbildīgās iestādes pieprasīto informāciju par Projektu Atbildīgās iestādes noteiktajā termiņā, kas nav īsāks par 5 (piecām) darba dienām;

4.1.9. nodrošināt Atbildīgajai iestādei, kā arī citām Eiropas Savienības fondu vadībā iesaistītajām Latvijas Republikas un Eiropas Savienības institūcijām iespējas veikt uzraudzību un kontroli visā Līguma/Vienošanās darbības laikā, nodrošinot šo institūciju likumīgo un līgumisko prasību izpildi un brīvu piekļūšanu Saņēmēja grāmatvedības un finanšu dokumentiem, citiem dokumentiem, informācijai, telpām un citām materiālām vērtībām, kas ir saistītas ar Projektu;
4.1.10. 10 (desmit) darbdienu laikā pēc Atbildīgās iestādes rakstveida pieprasījuma saņemšanas atmaksāt Atbildīgajai iestādei pārmaksāto vai nepamatoti izmaksāto summu, ja ir notikusi Atbalsta summas vai tās daļas, tajā skaitā Priekšapmaksas, pārmaksa vai nepamatota izmaksa, vai rakstveidā vienoties ar Atbildīgo iestādi par pārmaksātās vai nepamatoti izmaksātās Atbalsta summas vai tās daļas atmaksas kalendāro grafiku;
4.1.11. Projekta īstenošanas laikā un 5 (piecus) gadus pēc Projekta noslēguma maksājuma saņemšanas:

4.1.11.1. izmantot Projekta ietvaros iegādātās vai radītās vērtības vai citus Projekta rezultātus Projektā paredzētajiem mērķiem;

4.1.11.2. nodrošināt, ka Projekta ietvaros iepirktie vai radītie pamatlīdzekļi atrodas Projekta īstenošanas vietā, nav atsavināti vai norakstīti;

4.1.11.3. nodrošināt, ka Projekts netiks pieteikts un finansēts no citiem Eiropas Savienības finanšu avotiem, kā arī valsts budžeta līdzekļiem un Projekta ietvaros plānotās darbības nepārklāsies ar darbībām, kas tiek finansētas citu Eiropas Savienības fondu aktivitāšu un finanšu instrumentu ietvaros;
4.1.11.4. nodrošināt visu ar Projekta īstenošanu saistīto dokumentu, tajā skaitā Projekta, ar Projektu saistītās korespondences, Projekta ietvaros veikto iepirkumu procedūru dokumentu, Projekta ietvaros noslēgto līgumu, veikto darbu, piegāžu un sniegto pakalpojumu apliecinošo dokumentu, kā arī veikto maksājumu apliecinošo dokumentu oriģinālu vai to atvasinājumu ar juridisku spēku glabāšanu līdz 2021.gada 31.decembrim.
4.1.12.  piecu darbdienu laikā no neatbilstības konstatēšanas brīža, ievērojot Atbildīgās iestādes norādījumus, sagatavot un iesniegt Atbildīgajā iestādē pārskatu brīvā formā par konstatēto neatbilstību. Atbildīgās iestādes noteiktajā termiņā, kas nav mazāks par 5 (piecām) darbdienām, novērst Atbildīgās iestādes Projekta īstenošanā konstatētās neatbilstības un ziņot Atbildīgajai iestādei par darbībām, kuras veiktas šo neatbilstību un pārkāpumu novēršanai.
4.2. Saņēmējam ir tiesības:

4.2.1. saņemt Atbalsta summu, ja Projekts tiek īstenots Līgumā/Vienošanās noteiktajā kārtībā un termiņos un izmaksas veiktas saskaņā ar Projektu un ir attiecināmas;

4.2.2. Līgumā/Vienošanās noteiktajā kārtībā lūgt Atbildīgajai iestādei Projekta īstenošanas termiņa, Projekta īstenošanas laika grafikā noteikto termiņu un no Līguma/Vienošanās izrietošo Saņēmēja pienākumu izpildei Līgumā/Vienošanās noteikto termiņu pagarinājumu, ja Saņēmējs objektīvu un pamatotu iemeslu dēļ nav varējis ievērot noteiktos termiņus;
4.2.3. Līgumā/Vienošanās noteiktajā kārtībā vienpusēji atkāpties no Līguma/Vienošanās. 

4.3. Atbildīgajai iestādei ir pienākums:

4.3.1. veikt Projekta īstenošanas uzraudzību un kontroli, izvērtējot Projekta īstenošanas atbilstību Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normatīvo aktu un Līguma/Vienošanās prasībām, kā arī veikt pēc-projekta uzraudzību;

4.3.2. pārbaudīt attiecināmo izmaksu atbilstību Projektam un normatīvo aktu prasībām un pieņemt lēmumu par attiecināmo izmaksu apstiprināšanu vai noraidīšanu un Atbalsta summas vai tās daļas izmaksu;

4.3.3. izmaksāt Saņēmējam vai atmaksāt Valsts kasei, Atbalsta summu vai tās daļu saskaņā ar gadskārtējo likumu par valsts budžetu vai saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto kārtību, ja Saņēmējs ir izpildījis Līguma/Vienošanās noteikumus;

4.3.4. Atbalsta summas vai tās daļas pārmaksas vai nepamatotas izmaksas gadījumā rakstiski informēt Saņēmēju, par Saņēmēja pienākumu atmaksāt Atbildīgajai iestādei Saņēmējam pārmaksāto vai nepamatoti saņemto Atbalsta summu vai tās daļu, tajā skaitā Priekšapmaksu.
4.4. Atbildīgajai iestādei ir tiesības:

4.4.1. iniciēt neatkarīga audita vai cita veida pārbaudes veikšanu attiecībā uz Līguma/Vienošanās īstenošanu;

4.4.2. nepieciešamības gadījumā piedalīties Saņēmēja organizētajās Projekta vadības sanāksmēs;

4.4.3. jebkurā Projekta īstenošanas posmā pieprasīt visus nepieciešamos dokumentus, kas saistīti ar Līguma/Vienošanās izpildi, un nepieciešamības gadījumā to precizējumus, t.sk. pieprasīt veikt grozījumus Saņēmēja plānoto maksājuma pieprasījumu iesniegšanas grafikā, ja Atbildīgā iestāde konstatē, ka plānotie maksājumu pieprasījumu iesniegšanas termiņi un apjomi nenodrošina Padomes 2006.gada 11.jūlija Regulas (EK) Nr.1083/2006 93.panta 1. un 2.punktā minētā principa izpildi;
4.4.4. pieņemt lēmumu atteikt Saņēmēja ierosināto Projekta īstenošanas termiņa pagarinājumu Līguma/Vienošanās saistību izpildei, lai nodrošinātu Padomes 2006.gada 11.jūlija Regulas (EK) Nr.1083/2006 93.panta 1. un 2.punktā minētā principa izpildi;

4.4.5. atgūt no Saņēmēja pārmaksāto vai nepamatoti izmaksāto Atbalsta summu vai tās daļu, tajā skaitā Priekšapmaksu, ja ir notikusi Atbalsta summas vai tās daļas pārmaksa vai nepamatota izmaksa;

4.4.6. Samazināt vai pilnībā nepiešķirt Atbalsta summu vai pieprasīt visas vai daļas Atbildīgās iestādes jau samaksātās Atbalsta summas atmaksu gadījumā, ja Atbildīgā iestāde konstatē, ka Saņēmējs nav nodrošinājis:

4.4.6.1. Līguma/Vienošanās noteikumu izpildi;

4.4.6.2. Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normatīvo aktu par Eiropas Savienības fondu vadību izpildi;

4.4.6.3. konstatēto trūkumu novēršanu.

4.4.7. neizskatīt prasījumus no trešo personu puses par zaudējumu atlīdzību, kā arī nepalielināt maksājumus un neveikt kompensācijas samaksu par kaitējumu, kas nodarīts Saņēmēja vai Projekta darbu izpildītāju darbības vai bezdarbības rezultātā.

4.4.8. ierosināt grozījumus Līgumā/Vienošanās.

5. Iepirkumi

5.1. Saņēmējs Eiropas Savienības fondu vadību regulējošo Latvijas Republikas normatīvo aktu noteiktajā kārtībā 5 (piecu) darbdienu laikā pēc Līguma/Vienošanās noslēgšanas iesniedz Atbildīgajai iestādei Projekta iepirkumu plānu, ko Atbildīgā iestāde pārbauda un iesniedz Iepirkumu uzraudzības birojā. Ja iepirkuma procedūra veikta pirms Līguma/Vienošanās noslēgšanas, iepirkuma plāns jau ir iesniegts Atbildīgajā iestādē un tajā iekļautā informācija nav mainījusies, iepirkuma plānu iesniedz tad, kad tiek aktualizēta tajā iekļautā informācija.

5.2. Saņēmējs nodrošina iepirkuma procedūras uzsākšanu ne vēlāk kā 3 (trīs) mēnešu laikā pēc Līguma/Vienošanās parakstīšanas, ja iepirkuma procedūra nav uzsākta pirms Līguma/Vienošanās noslēgšanas.

5.3. Iepirkuma procedūru Projekta īstenošanas vajadzībām, ievērojot sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu reglamentējošos normatīvos aktus un izmantojot iepirkuma procedūras standarta dokumentus veic Saņēmējs. Atbildīgā iestāde darbam iepirkuma komisijā var deleģēt novērotāju. Saņēmējam ir pienākums iekļaut novērotāju iepirkuma komisijā un nodrošināt brīvu pieeju visiem dokumentiem un informācijai, kas ir Saņēmēja rīcībā un nepieciešama iepirkuma procedūrā.
5.4. Saņēmējs, nosakot paredzamo līgumcenu, pēc apstiprināšanas pielieto Ekonomikas ministrijas izstrādāto analītisko izmaksu katalogu, ciktāl tas attiecināms uz Projektu. Katalogu neizmanto, ja Saņēmējs izsludinājis iepirkumu pirms Līguma/Vienošanās noslēgšanas.

5.5. Saņēmējs nodrošina, ka iepirkuma procedūras, kas izsludināta pēc Līguma/Vienošanās noslēgšanas, dokumentācijā tiek iestrādātas normas, kas nosaka, ka pretendentam piedāvājuma iesniegšanas brīdī jāiesniedz piedāvājuma cena sadalījumā pa izmaksu pozīcijām, kā arī jānorāda, kādi pieņēmumi izmantoti attiecībā uz cenu pieaugumu, ja līguma īstenošana paredzēta periodā, kas ilgāks par 1 (vienu) gadu. 

5.6. Saņēmējs pēc iepirkuma procedūras dokumentu sagatavošanas, bet pirms paziņojuma par līgumu publicēšanas, nosūta iepirkuma procedūras dokumentus Atbildīgajai iestādei. Paziņojumu par līgumu Saņēmējs publicē tikai pēc tam, kad saņemta Atbildīgās iestādes piekrišana iepirkuma procedūras uzsākšanai.
5.7. Saņēmējs nodrošina, ka vērtējot piedāvājumus, tos noraida, ja piedāvājuma cena pārsniedz noteikto paredzamo līgumcenu, kuru Saņēmējs norāda paziņojumā par līgumu vai apstiprinātajā projekta iesniegumā. Saņēmējs piedāvājumu var nenoraidīt, ja vien starpību, kas radusies starp paziņojumā par līgumu norādīto paredzamo līgumcenu vai apstiprinātajā projekta iesniegumā norādīto izmaksu summu un piedāvājuma cenu sedz Saņēmējs un noraidīšanu kā obligātu nenosaka normatīvie akti. Radusies starpība netiek un nākotnē nevar tikt attiecināta finansēšanai no Eiropas Reģionālās attīstības/Kohēzijas fonda vai valsts budžeta līdzekļiem.

5.8. Saņēmējs, izstrādājot iepirkuma līguma projektu, tajā paredz, ka:

5.8.1. gadījumos, ja iepirkuma līguma īstenošanas laiks nepārsniedz 2 (divus) gadus, netiek pieļauta līgumcenas maiņa, pamatojoties uz izmaksu pieaugumu;

5.8.2. gadījumos, ja iepirkuma līguma īstenošanas laiks pārsniedz 2 (divus) gadus, iepirkuma līgumā tiek atrunāti nosacījumi par izmaksu indeksāciju, tajā skaitā nosakot, kurās izdevumu pozīcijās pieļaujama indeksācija un kāda metodika, salīdzināmā statistika tiks izmantota indeksācijas apjoma aprēķināšanai.
5.9. Pēc lēmuma par iepirkuma procedūras uzvarētāju pieņemšanas, bet pirms pretendentu informēšanas par iepirkuma procedūras rezultātiem, Saņēmējs informē Atbildīgo iestādi par pieņemto lēmumu un nosūta iepirkuma komisijas sēžu protokolu kopijas un citu ar piedāvājumu vērtēšanu saistītu informāciju. Pretendentus par pieņemto lēmumu Saņēmējs informē pēc Atbildīgās iestādes piekrišanas saņemšanas. Šajā punktā minēto informāciju Atbildīgā iestāde izvērtē un piekrišanu sniedz 3 (trīs) darbdienu laikā pēc informācijas no Saņēmēja saņemšanas.
5.10. Iepirkuma līguma vai tā grozījumu kopiju Saņēmējs 5 (piecu) darbdienu laikā no iepirkuma līguma noslēgšanas vai grozījumu izdarīšanas dienas iesniedz Atbildīgajai iestādei.

6. Maksājumu veikšanas kārtība

6.1. Atbildīgā iestāde veic maksājumus Saņēmējam normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā.

6.2. Pēc lēmuma pieņemšanas par Projekta apstiprināšanu un Projekta īstenošanas laikā Atbildīgā iestāde tiesību aktos noteiktajā kārtībā pieprasa līdzekļus no budžeta apakšprogrammas „Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai” (turpmāk- budžeta apakšprogramma) un informē Saņēmēju par pieejamiem finanšu līdzekļiem pēc Finanšu ministrijas rīkojuma saņemšanas par finansējuma pārdali no Finanšu ministrijas budžeta.

6.3. Atbalsta summa var tikt izmaksāta izmantojot šādus maksājuma veidus:

6.3.1. Priekšapmaksas maksājums, ja paredzēts Līguma/Vienošanās Speciālajos noteikumos; 

6.3.2. starpposma maksājums, ko veic pamatojoties uz veiktajiem attiecināmajiem izdevumiem;

6.3.3. noslēguma maksājums pēc Projekta īstenošanas.

6.4. Saņēmējs 5 (piecu) darbdienu laikā pēc Līguma/Vienošanās parakstīšanas:

6.4.1. iesniedz Atbildīgajā iestādē to personu parakstu paraugus, kas ir tiesīgas Saņēmēja vārdā apstiprināt maksājuma pieprasījumu un parakstīt visus ar Projektu saistītos dokumentus;

6.4.2. atver kontu Valsts kasē vai kredītiestādē, kas atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai reģistrējusies kredītiestādes darbības veikšanai Latvijas Republikā, Priekšapmaksas, starpposma un noslēguma maksājuma saņemšanai, kā arī visu ar Projekta īstenošanu saistīto izdevumu veikšanai, un 5 (piecu) darbdienu laikā pēc konta atvēršanas rakstiski informē Atbildīgo iestādi par konta atvēršanu. Ja Saņēmējs Projekta īstenošanai saņem Priekšapmaksu, Saņēmējs kontu atver Valsts kasē un turpmāk visus maksājumus veic no šī konta;

6.4.3. iesniedz Atbildīgajā iestādē aizpildītu un ar Saņēmēja atbildīgās amatpersonas parakstu apliecinātu plānoto maksājumu pieprasījumu iesniegšanas grafika veidlapu (Līguma/Vienošanās B. pielikums).
6.5. Ja ir notikušas izmaiņas iepriekšējā plānoto maksājumu pieprasījumu iesniegšanas grafikā, Saņēmējs līdz nākamā mēneša 5.datumam Atbildīgajā iestādē iesniedz saskaņošanai aktualizēto plānoto maksājumu pieprasījumu iesniegšanas grafiku. Ja pēc aktualizētās informācijas iesniegšanas Atbildīgā iestādē 10 (desmit) darbdienu laikā nesniedz rakstiskus iebildumus, to uzskata par saskaņotu. 

6.6. Maksājumu pieprasījumu grafiku pārtrauc sagatavot pēc visu maksājumu veikšanas Projekta izpildītājiem Projekta ietvaros.
6.7. Atbalsta summas saņemšanai Priekšapmaksas maksājuma veidā Saņēmējs pēc Līguma/Vienošanās noslēgšanas Atbildīgajā iestādē 5 (piecu) darbdienu laikā iesniedz Priekšapmaksas maksājuma pieprasījumu brīvā formā.

6.8. Atbildīgā iestāde 20 (divdesmit) darbdienu laikā no Līguma/Vienošanās Vispārīgo noteikumu 6.4.2. un 6.7.punktā minētās informācijas saņemšanas dienas pārskaita Saņēmējam Priekšapmaksas maksājumu, ja Līguma Speciālajos noteikumos paredzēts Priekšapmaksas maksājums. Saņēmējs 6 (sešu) mēnešu laikā pēc Priekšapmaksas piešķiršanas veic izdevumus Projektā attiecināmo izmaksu segšanai vismaz Priekšapmaksas apmērā un iesniedz Atbildīgajā iestādē starpposma maksājuma pieprasījumu par veiktajiem izdevumiem.

6.9. Priekšapmaksas maksājumu pilnā apmērā ietur no pēdējiem maksājumu pieprasījumiem atbilstoši Saņēmēja iesniegtajā plānoto maksājumu pieprasījumu iesniegšanas grafikā noteiktajam.

6.10. Lai saņemtu starpposma maksājumu vai noslēguma maksājumu, Saņēmējs Atbildīgajā iestādē iesniedz:

6.10.1.  starpposma vai noslēguma maksājuma pieprasījumu, kas sagatavots atbilstoši normatīvos aktos noteiktajai veidlapai un saskaņā ar maksājumu pieprasījumu iesniegšanas grafikā (Līguma/Vienošanās B. pielikums) plānotajiem maksājuma pieprasījumu finanšu apmēriem un iesniegšanas termiņiem;

6.10.2.  maksājuma pieprasījumā iekļauto izdevumu attaisnojošu dokumentu apliecinātas kopijas (iepirkumu līgumus, darbu nodošanas-pieņemšanas aktus, preču/pakalpojumu līgumus un pavadzīmes, rēķinus un norēķinu kontu izdrukas vai maksājuma uzdevumus, ekspluatācijā nodošanas aktu);
6.11.  Līguma/Vienošanās Vispārīgo noteikumu 9.sadaļā minēto Progresa pārskatu sākot no Līguma/Vienošanās noslēgšanas brīža iesniedz Atbildīgajā iestādē reizi pusgadā un kopā ar noslēguma maksājuma pieprasījumu. Projekta progresa pārskatu iesniedz līdz nākamā pusgada pirmā mēneša 15.datumam par iepriekšējo pusgadu.
6.12. Saņēmējs, īstenojot Projektu, visus Projekta maksājumus veic no saviem līdzekļiem no Projektam paredzētā konta, uz maksājuma uzdevumiem norādot Projekta identifikācijas numuru, izņemot pirms Līguma/Vienošanās noslēgšanas veiktos maksājumus.

6.13.  Saņēmējs sagatavo un saskaņā ar maksājumu pieprasījumu iesniegšanas grafiku iesniedz Atbildīgajā iestādē maksājuma pieprasījumu un tajā iekļauto izdevumu attaisnojuma dokumentu kopijas.
6.14. Atbildīgā iestāde 20 (divdesmit) darbdienu laikā pēc visu Līguma/Vienošanās 6.10.punktā minēto dokumentu saņemšanas (termiņš tiek pagarināts par precizējumu veikšanai un pieprasītās papildu informācijas sniegšanai nepieciešamo laiku, bet ne ilgāk par 5 (piecām) darbdienām, skaitot no pieprasītās papildu informācijas saņemšanas dienas), izskata maksājuma pieprasījumu un tajā iekļauto izdevumu attaisnojošos dokumentus un apstiprina attiecināmo izdevumu summu.

6.15. Ja Atbildīgajai iestādei ir pieejami finanšu resursi Līguma/Vienošanās saistību izpildei, Atbildīgā iestāde sagatavo maksājuma uzdevumu par Atbalsta summas vai tās daļas pārskaitīšanu Saņēmējam un iesniedz tos Maksājumu iestādē. 

6.16. Ja Atbildīgajai iestādei nav pieejami finanšu resursi Līguma/Vienošanās saistību izpildei, Atbildīgā iestāde sagatavo maksājuma uzdevumu par Atbalsta summas vai tās daļas pārskaitīšanu Saņēmējam un iesniedz maksājuma uzdevumu Maksājumu iestādē pēc līdzekļu saņemšanas no Eiropas Komisijas.

6.17. Maksājuma pieprasījumu un citus Līguma/Vienošanās Vispārīgo noteikumu 6.10.2. un 6.10.33.apakšpunktā noteiktos dokumentus noslēguma maksājumam Saņēmējs iesniedz ne vēlāk, kā 20 (divdesmit) darbdienu laikā pēc Līguma/Vienošanās Speciālajos noteikumos norādītā Projekta īstenošanas beigu termiņa, ja Līguma/Vienošanās Speciālajos noteikumos nav noteikts citādi.

6.18. Atbildīgā iestāde iesniegto maksājuma pieprasījumu var neapstiprināt, ja kopā ar maksājuma pieprasījumu Saņēmējs neiesniedz Līguma/Vienošanās Vispārīgo noteikumu 6.10.punktā minētos pamatojošos dokumentus. Ja Atbildīgā iestāde iesniegtajos dokumentos konstatē nepilnības, Saņēmējam ir pienākums ne vēlāk kā 10 (desmit) darbdienu laikā no dienas, kad no Atbildīgās iestādes ir saņemts rakstveida paziņojums par Saņēmēja iesniegtajos maksājuma pieprasījumu pamatojošos dokumentos konstatētajām nepilnībām, šīs nepilnības novērst.

6.19. Iesniegto maksājuma pieprasījumu Atbildīgā iestāde izskata pamatojoties uz maksājuma pieprasījuma iesniegšanas brīdī spēkā esošo Līgumu/Vienošanās vai tā grozījumu redakciju.

6.20. Projekta ietvaros izmaksājamās Atbalsta summas starpposma vai noslēguma maksājumu apjomi, maksājumu pieprasījumu iesniegšanas termiņi tiek noteikti Maksājumu pieprasījumu iesniegšanas grafikā (Līguma/Vienošanās B. pielikums).

6.21. Saņēmējs nodrošina veikto izdevumu grāmatvedības uzskaiti atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un Saņēmēja izstrādātajiem iekšējiem grāmatvedības uzskaiti reglamentējošiem dokumentiem, ievērojot Līguma/Vienošanās Vispārīgo noteikumu 4.1.4.apakšpunkta nosacījumus.

6.22. Plānoto maksājumu pieprasījumu iesniegšanas grafiku un maksājuma pieprasījumu Saņēmējs iesniedz papīra dokumenta veidā un elektroniski, nosūtot uz elektroniskā pasta adresi investicijas@sam.gov.lv vai atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.
7. Attiecināmās izmaksas

7.1. Projekta ietvaros radušās izmaksas var uzskatīt par attiecināmām saskaņā ar Aktivitātes īstenošanu regulējošos Ministru kabineta noteikumos un Līguma/Vienošanās Speciālajos noteikumos noteikto, ja tās ir pamatotas ar atbilstošiem rēķiniem un apmaksas dokumentiem vai līdzvērtīgiem grāmatvedības dokumentiem, kā arī, ja tās patiesi ir bijušas nepieciešamas Projekta īstenošanai, ir bijušas paredzētas apstiprinātajā Projektā un ir veiktas, ievērojot atbilstīgas finanšu vadības principu, t.i., ievērojot ekonomiskuma, produktivitātes un efektivitātes principus. Izmaksas, kas pārsniedz Projektā paredzēto attiecināmo izmaksu apjomu, nav attiecināmas izmaksas.

7.2. Izmaksām jābūt uzskaitītām Saņēmēja grāmatvedības uzskaitē saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām un vispārpieņemtajiem grāmatvedības principiem un tā, lai tās būtu iespējams identificēt, nodalīt no pārējām izmaksām un pārbaudīt.

7.3. Ja Projekta ietvaros ir paredzēti ieguldījumi sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas infrastruktūrā (ūdensvada, kanalizācijas, siltumapgādes), Saņēmējs nodrošina sertificēta būvinženiera ekspertīzes slēdzienu, kurā konstatēts, ka, veicot Projekta ietvaros plānotos ieguldījumus noteiktās teritorijās, nav iespējams izvairīties no minētās infrastruktūras pārnešanas vai bojāšanas.
7.4. Ja Projekta ietvaros ir paredzēti ieguldījumi gāzes, elektroenerģijas un sakaru komunikāciju infrastruktūrā Saņēmējs nodrošina sertificēta būvinženiera ekspertīzes slēdzienu, kurā konstatēts, ka, veicot Projekta ietvaros plānotos ieguldījumus noteiktās teritorijās, nav iespējams izvairīties no minētās infrastruktūras pārnešanas vai bojāšanas, kā arī netiks mainīta to apkalpes jauda.
7.5. Ja Līguma/Vienošanās Vispārīgo noteikumu 7.3. un 7.4.punktā minēto pazemes komunikāciju pārnešanas vai pārbūves rezultātā tiek mainīta to apkalpes jauda, šīs izmaksas tiks uzskatītās par neattiecināmajam izmaksām. 

8. Atbalsta summas samazināšana un Līguma/Vienošanās saistību izpildes pastiprinājumi

8.1. Atbildīgā iestāde var samazināt vai pilnībā nepiešķirt Atbalsta summu vai pieprasīt Saņēmējam atmaksāt Atbildīgās iestādes norādītajā kontā tam jau samaksāto Atbalsta summu vai tās daļu, ja:

8.1.1. Saņēmējs nepilda Līgumā/Vienošanās noteiktos pienākumus vai neievēro Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normatīvo aktu par Eiropas Savienības fondu vadību un komercdarbības atbalsta kontroli prasības;
8.1.2. Saņēmējs nav novērsis Atbildīgās iestādes konstatētās neatbilstības Atbildīgās iestādes noteiktajā termiņā.
8.2. Ja Saņēmējs nepilda Līgumā/Vienošanās noteiktos pienākumus, Atbildīgā iestāde var samazināt Saņēmējam izmaksājamo Atbalsta summu vai tās daļu, vai Atbalsta summu vai tās daļu neizmaksāt pilnībā.
8.3. Atbildīgā iestāde var samazināt piešķirtā finansējuma apmēru šādos gadījumos:
8.3.1.ja faktiskais finanšu līdzekļu izlietojums ir mazāks, nekā paredz Līgums/Vienošanās;

8.3.2.ja nav īstenota kāda no darbībām, ko paredz Līgums/Vienošanās, bet tiek sasniegts Projekta mērķis;

8.3.3.ja nav iesniegti finanšu līdzekļu izlietojumu apliecinošie dokumenti.

8.4. Ja Saņēmējs nenodrošina pārmaksātās vai nepamatoti izmaksātās Atbalsta summas vai tās daļas atmaksu Atbildīgajai iestādei Līgumā/Vienošanās noteiktajā kārtībā, Atbildīgā iestāde var pieprasīt Saņēmējam maksāt Atbildīgajai iestādei līgumsodu 0,1% apmērā no neatmaksātās summas par katru nokavēto dienu. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Saņēmēju no Līguma/Vienošanās saistību izpildes.
8.5. Ja Saņēmējs Līgumā/Vienošanās noteiktajā kārtībā neiesniedz Līguma/Vienošanās Vispārīgo noteikumu 6.sadaļā paredzēto maksājuma pieprasījumu un 9.sadaļā paredzēto progresa pārskatu, Atbildīgā iestāde var samazināt vai pilnībā nepiešķirt atmaksājamo Atbalsta summas vai tā daļas izmaksu.
9. Pārskatu sagatavošanas un iesniegšanas kārtība
9.1. Saņēmējs nodrošina Projekta progresa pārskata, ikgadējā pārskata par horizontālo prioritāšu ieviešanu, kuri sagatavoti atbilstoši normatīvos aktos noteiktajam veidlapām un ikgadējā pēc-projekta pārskata (Līguma/Vienošanās A. pielikums) iesniegšanu Atbildīgajā iestādē.

9.2. Saņēmējs Projekta progresa pārskatu iesniedz Līguma/Vienošanās Vispārīgo noteikumu 6.10.3. un 6.16.punktā minētajā kārtībā un termiņā, pievienojot Projekta aktivitāšu, t.sk. publicitātes un vizuālās identitātes darbību, kā arī uzsākto un veikto iepirkumu pamatojošo dokumentu kopijas.
9.3. Saņēmējs reizi gadā līdz 20.janvārim iesniedz Atbildīgā iestādē ikgadējo pārskatu par horizontālo prioritāšu ieviešanu.
9.4. Pēc Atbildīgās iestādes pieprasījuma informāciju par Projekta īstenošanas progresu Saņēmējs sniedz arī jebkuros Atbildīgās iestādes noteiktajos termiņos, kas nav mazāks par 5 (piecām) darbdienām no rakstiska pieprasījuma nosūtīšanas dienas.
9.5. Atbildīgā iestāde izskata Projekta progresa pārskatu 20 (divdesmit) darbdienu laikā no tā saņemšanas. Minētais termiņš tiek pagarināts par Saņēmējam precizējumu veikšanai nepieciešamo laiku, bet ne ilgāk par 5 (piecām) darbdienām, skaitot no precizētās informācijas saņemšanas dienas.
9.6. Par pārskata perioda sākuma datumu tiek uzskatīts Līguma/Vienošanās noslēgšanas datums. 

9.7. Saņēmējs nodrošina citas Atbildīgās iestādes pieprasītās informācijas sniegšanu saistībā ar Projekta īstenošanu Atbildīgās iestādes noteiktajā termiņā, kas nav īsāks par 10 (desmit) darbdienām no rakstiska pieprasījuma nosūtīšanas dienas.

9.8. Pēc Projekta pabeigšanas vienu reizi gadā līdz 1.jūnijam Saņēmējam Atbildīgajā iestādē ir jāiesniedz ikgadējais pēc-projekta pārskats (Līguma/Vienošanās A.pielikums). Pārskats sagatavojams par katru kalendāro gadu 5 (piecu) gadu periodā, sākot ar nākošo gadu pēc pēdējā maksājuma veikšanas Saņēmējam.

9.9. Projekta progresa pārskatu, pārskatu par horizontālo prioritāšu ieviešanu un pēc-projekta pārskatu Saņēmējs Atbildīgajā iestādē iesniedz papīra dokumenta veidā un elektroniski, nosūtot uz elektroniskā pasta adresi investicijas@sam.gov.lv vai dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu. 
10. Pārbaužu veikšanas kārtība

10.1. Atbildīgā iestāde vai tās pilnvarotas personas var iniciēt neatkarīga audita vai cita veida pārbaudes veikšanu Projekta ietvaros veikto attiecināmo izdevumu pārbaudei.

10.2. Atbildīgā iestāde vai tās pilnvarotas personas saskaņā ar Eiropas Savienības fondu vadību regulējošajos Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteikto kārtību var veikt pārbaudi Projekta īstenošanas vietā par katru maksājuma pieprasījumu. 

10.3. Atbildīgā iestāde vai tās pilnvarotas personas 5 (piecu) gadu laikā pēc pēdējā maksājuma veikšanas Saņēmējam var veikt pārbaudi Projekta īstenošanas vietā.

10.4. Par plānotajām pārbaudēm Atbildīgā iestāde vai tās pilnvarotās personas 5 (piecas) darbdienas iepriekš rakstiski brīdina Saņēmēju.

10.5. Pēc pārbaudes tiek sagatavots ziņojums, kurā tiek atspoguļoti pārbaudes rezultāti. Par pārbaudes rezultātiem Saņēmējs tiek informēts 20 (divdesmit) darbdienu laikā pēc pārbaudes pabeigšanas.

10.6. Saņēmējam jānodrošina Atbildīgās iestādes vai tās pilnvaroto personu sagatavotajos ziņojumos par pārbaudēm Projekta īstenošanas vietā iekļauto konstatējumu savlaicīga ieviešana un par ieviestajiem konstatējumiem jāinformē pārbaudes veicēju iestādi un Atbildīgo iestādi ne vēlāk kā 10 (desmit) darbdienu laikā pēc Ziņojumā noteiktā termiņa attiecīgā ieteikuma ieviešanai. Gadījumā, ja pārbaudi ir veikusi Vadošā iestāde vai Sertifikācijas iestāde, vēstules kopija ir jānosūta arī Atbildīgajai iestādei.

10.7. Saņēmējam jānodrošina visu ar Projekta īstenošanu saistīto dokumentu uzglabāšanu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un termiņā, kā arī jānodrošina Vadošai iestādei, Sertifikācijas iestādei, Atbildīgajai iestādei un tās pilnvarotajām personām brīvu pieeju visai ar Projekta īstenošanu saistītai dokumentācijai.

11. Publicitātes pasākumi

11.1. Saņēmējs nodrošina Projekta publicitātes un vizuālās identitātes prasību ievērošanu atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam. Attiecināmajās publicitātes pasākumu izmaksās tiks iekļautas tikai publicitātes pasākumu izmaksas, kas tiks veiktas, lai izpildītu Eiropas Savienības minimālās prasības attiecībā uz projekta publicitāti.
11.2. Saņēmējs saskaņā ar Projekta publicitātes pasākumu plānu informē sabiedrību par Projekta īstenošanas gaitu, tajā skaitā ar plašsaziņas līdzekļu starpniecību nodrošinot sabiedrības informēšanu par Projekta īstenošanas galvenajiem posmiem un par atbalstu, ko tas guvis no Eiropas Savienības fonda.

11.3. Saņēmējs nodrošina aktuālās informācijas par Projekta ieviešanas gaitu ievietošanu savā mājaslapā internetā (ja tāda ir) ne retāk kā reizi trijos mēnešos.

11.4. Saņēmējs mēneša laikā pēc Līguma/Vienošanās noslēgšanas elektroniski informē Atbildīgo iestādi, nosūtot informāciju uz Atbildīgās iestādes elektroniskā pasta adresi investicijas@sam.gov.lv, par Saņēmēja mājaslapu internetā, kur ievietota informācija par Projektu, vai to, ka Saņēmējam tādas nav. 
12. Līguma/Vienošanās grozījumi

12.1. Grozījumus Līgumā/Vienošanās noformē Pusēm savstarpēji rakstveidā vienojoties.

12.2. Saņēmējs var ierosināt grozījumus Līguma/Vienošanās Speciālajos noteikumos un Projektā.

12.3. Ja Līguma/Vienošanās grozījumi attiecas uz Saņēmēja pamatdatiem (kontaktinformācija un bankas rekvizīti):

12.3.1. Saņēmējs paziņo par nepieciešamajiem grozījumiem Atbildīgajai iestādei 5 (piecu) darbdienu laikā no izmaiņām pamatdatos;

12.3.2. 10 (desmit) darbdienu laikā no Saņēmēja paziņojuma saņemšanas dienas, Atbildīgā iestāde pievieno paziņojumu Līgumā/Vienošanās un informē par to Saņēmēju. Pēc paziņojuma pievienošanas Līgumam/Vienošanās, tas kļūst par neatņemamu Līguma/Vienošanās sastāvdaļu;

12.3.3. grozījumi stājās spēkā dienā, kad Atbildīgā iestāde nosūta Saņēmējam paziņojumu par Līguma/Vienošanās grozījumiem.

12.4. Ja Līguma/Vienošanās grozījumi neattiecas uz Saņēmēja pamatdatiem: 
12.4.1. Saņēmējs iesniedz Atbildīgajai iestādei aizpildītu Līguma/Vienošanās C.pielikuma veidlapu par grozījumiem Līgumā/Vienošanās, kā arī grozīto Projektu, ja izmaiņas attiecas uz Projektu;

12.4.2. Atbildīgā iestāde 25 (divdesmit piecu) darbdienu laikā izvērtē iesniegto grozījumu pieprasījumu un:

12.4.2.1. ja atbalsta grozījumu izdarīšanu, sagatavo Līguma/Vienošanās Speciālo noteikumu grozījumu projektu, paraksta to un nosūta Saņēmējam parakstīšanai. Saņēmējs 5 (piecu) darbdienu laikā pēc Līguma/Vienošanās grozījumu saņemšanas paraksta un nosūta parakstītos Līguma/Vienošanās grozījumus Atbildīgajai iestādei;

12.4.2.2. ja neatbalsta grozījumu izdarīšanu, rakstiski informē Saņēmēju, norādot grozījumu neatbalstīšanas pamatojumu un, ja nepieciešams, pieprasa papildus informāciju.

12.5. Atbildīgā iestāde var ierosināt grozījumus Līguma/Vienošanās Speciālajos noteikumos, Vispārīgajos noteikumos un Projektā.

12.6. Ierosinot grozījumus Līgumā/Vienošanās, Atbildīgā iestāde sagatavo Līguma/Vienošanās grozījumu projektu un klāt pievieno aizpildītu Līguma/Vienošanās C.pielikuma veidlapu par grozījumiem Līgumā/Vienošanās, ko nosūta Saņēmējam izvērtēšanai.

12.7. 5 (piecu) darbdienu laikā pēc Līguma/Vienošanās Vispārīgo noteikumu 12.6.punktā minēto dokumentu saņemšanas, Saņēmējs paraksta Līguma/Vienošanās grozījumus un nosūta vienu grozījumu eksemplāru Atbildīgajai iestādei vai arī nosūta rakstisku pamatojumu par atteikumu parakstīt Līguma/Vienošanās grozījumus.

12.8. Ja saņemts Līguma/Vienošanās Vispārīgo noteikumu 12.7.punktā minētais Saņēmēja rakstisks pamatojums par atteikumu parakstīt Līguma/Vienošanās grozījumus, Atbildīgā iestāde 10 (desmit) darbdienu laikā pēc saņemšanas izvērtē pamatojumu un precizē Līguma/Vienošanās grozījumu projektu, sagatavojot Līguma/Vienošanās C.pielikuma veidlapu par grozījumiem Līgumā/Vienošanās, un nosūta to Saņēmējam.

12.9. Ja Atbildīgā iestāde uzskata, ka Saņēmēja pamatojums ir nepietiekams un Līguma/Vienošanās grozījumi veicami to sākotnēji piedāvātajā redakcijā, Atbildīgā iestāde Līguma/Vienošanās grozījumu projektu sākotnējā redakcijā nosūta Saņēmējam, klāt pievienojot aizpildītu Līguma/Vienošanās C.pielikuma veidlapu. Šādā gadījumā Līguma/Vienošanās grozījumi stājas spēkā piektajā dienā skaitot no dienas, kad Līguma/Vienošanās grozījumi nosūtīti Saņēmējam un kļūst par Līguma/Vienošanās neatņemamu sastāvdaļu.

13. Nepārvarama vara

13.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par daļēju vai pilnīgu Līguma/Vienošanās neizpildi, ja šī neizpilde ir radusies pēc Līguma/Vienošanās noslēgšanas nepārvaramas varas rezultātā, ko Puses nav varējušas paredzēt un novērst saprātīgiem līdzekļiem.

13.2. Nepārvarama vara nozīmē nekontrolējamu notikumu, ko nav bijis iespējams paredzēt un ko Puse nevar iespaidot. Ar nepārvaramu varu tiek saprasti jebkādi no Puses gribas neatkarīgi apstākļi (ja tā ir rīkojusies saprātīgi un godīgi), kuru rezultātā nav bijis iespējams saistības izpildīt pienācīgi vai izpildīt vispār, ja Puse šos apstākļus nav spējusi paredzēt, un ja šos apstākļus nav bijis iespējams novērst ar saprātīgiem un godīgiem paņēmieniem.

13.3. Pusei, kura atsaucas uz nepārvaramas varas apstākļiem, 2 (divu) darbdienu laikā no brīža, kad tā par šādiem apstākļiem uzzinājusi, rakstveidā jāziņo par tiem otrai Pusei. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā pēc Puses uzskata ir iespējama un paredzama tās Līgumā/Vienošanās paredzēto saistību izpilde. Pēc otras Puses pieprasījuma, Pusei jāpievieno kompetentas institūcijas izziņa par nepārvaramas varas apstākļu iestāšanos.

14. Strīdu risināšanas kārtība

14.1. Strīdus, kas rodas Līguma/Vienošanās darbības laikā, Puses risina savstarpējā sarunu ceļā, panākot vienošanos. Panāktā vienošanās tiek noformēta rakstiski un ir Līguma/Vienošanās neatņemama sastāvdaļa.

14.2. Ja Puses nevar vienoties, strīdus risina Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības likumā noteiktajā kārtībā.

15. Līguma izbeigšanas kārtība

15.1. Līgums/Vienošanās stājas spēkā brīdī, kad to parakstījusi pēdējā Puse.

15.2. Līguma/Vienošanās darbību pirms Līgumā/Vienošanās noteikto saistību izpildes Puses var izbeigt savstarpēji vienojoties. Vienošanās tiek noformēta rakstveidā.

15.3. Ja Saņēmējs iesniedz rakstveida ierosinājumu vienpusēji atkāpties no Līguma/Vienošanās, un Atbildīgā iestāde piekrīt Līguma/Vienošanās izbeigšanai, un Saņēmējam nav veikta Atbalsta summas vai tās daļas izmaksa, Atbildīgā iestāde 20 (divdesmit) darbdienu laikā no dienas, kad saņemts Saņēmēja rakstveida ierosinājums, nosūta Saņēmējam Atbildīgās iestādes parakstītu vienošanos par Līguma/Vienošanās izbeigšanu. Līgums/Vienošanās uzskatāms par izbeigtu dienā, kad vienošanos par Līguma/Vienošanās izbeigšanu ir parakstījušas Puses. 

15.4. Ja Saņēmējam ir veikta Atbalsta summas vai tā daļas izmaksa un, ja Atbildīgā iestāde piekrīt Līguma/Vienošanās izbeigšanai:

15.4.1. Atbildīgā iestāde, 7 (septiņu) darbdienu laikā pēc Saņēmēja rakstveida ierosinājuma saņemšanas par Līguma/Vienošanās izbeigšanu, paziņo Saņēmējam kontu, kurā veicama Atbalsta summas vai tās daļas atmaksa;

15.4.2. pirms Līguma/Vienošanās izbeigšanas, Saņēmējs atmaksā saņemto Atbalsta summu vai tās daļu Atbildīgās iestādes norādītajā kontā;

15.4.3. Atbildīgā iestāde 20 (divdesmit) darbdienu laikā no dienas, kad Atbildīgās iestādes norādītajā kontā saņemta Saņēmēja iemaksātā Atbalsta summas vai tās daļas atmaksa, nosūta Atbildīgās iestādes parakstītu vienošanos par Līguma/Vienošanās izbeigšanu. Līgums/Vienošanās uzskatāms par izbeigtu dienā, kad vienošanos par Līguma/Vienošanās izbeigšanu ir parakstījušas Puses.

15.5. Atbildīgā iestāde var vienpusēji atkāpties no Līguma/Vienošanās un pieprasīt Atbalsta summas atmaksu ja:

15.5.1. visas Projekta izmaksas atzītas par neattiecināmām;

15.5.2. nav sasniegts Projekta mērķis;

15.5.3. 5 (piecu) gadu laikā no noslēguma maksājuma veikšanas dienas tiek atsavināti vai norakstīti Projekta ietvaros iepirktie vai radītie pamatlīdzekļi; 

15.5.4.  Saņēmējs nav nodrošinājis pilnu Projekta grāmatvedības uzskaiti vai nav nodrošinājis dokumentu uzglabāšanu un pieejamību Līgumā/Vienošanās noteiktajā kārtībā;

15.5.5. Saņēmējs neiesniedz Atbildīgajai iestādei tās pieprasīto informāciju par Projektu;

15.5.6. Saņēmējs Līgumā/Vienošanās noteiktajos termiņos neiesniedz starpposma vai noslēguma maksājuma pieprasījumu.

15.6. Līguma/Vienošanās 15.5.1. – 15.5.5.punktā noteiktajos gadījumos, Atbildīgā iestāde var vienpusēji atkāpties no Līguma/Vienošanās par to iepriekš brīdinot Saņēmēju. Šajā gadījumā Līgums/Vienošanās uzskatāms par izbeigtu 7 (septiņu) dienu laikā no dienas, kad Atbildīgā iestāde paziņojumu par vienpusēju atkāpšanos no Līguma/Vienošanās ir nodevusi pastā ierakstītā sūtījumā, ja Saņēmējs Atbildīgās iestādes paziņojumu par vienpusēju atkāpšanos no Līguma/Vienošanās nav saņēmis ātrāk.

15.7. Līguma/Vienošanās 15.5.6.punktā noteiktajā gadījumā Atbildīgā iestāde nosaka 14 (četrpadsmit) dienu termiņu attiecīgās informācijas vai dokumentu iesniegšanai. 

15.8. Ja 28 (divdesmit astoņu) dienu laikā no dienas, kad Atbildīgā iestāde pieprasījusi iesniegt attiecīgu informāciju vai dokumentus, Atbildīgai iestādei nav sniegta informācija vai iesniegtie dokumenti ir neatbilstoši, Atbildīgā iestāde ir tiesīga vienpusēji atkāpties no Līguma/Vienošanās, par to iepriekš nebrīdinot Saņēmēju.

15.9. Saņēmējam 1 (viena) mēneša laikā no dienas, kad Atbildīgā iestāde ir pieprasījusi atmaksāt saņemto Atbalsta summu vai tās daļu sakarā ar Līguma/Vienošanās izbeigšanu, ir pienākums atmaksāt saņemto Atbalsta summu vai tās daļu.

16. Pielikumi

16.1. Vispārīgajiem noteikumiem ir šādi pielikumi:

16.1.1. A.pielikums „Ikgadējā pēc-projekta pārskata veidlapa”;

16.1.2. B.pielikums „Plānoto maksājumu pieprasījumu iesniegšanas grafiks”;

16.1.3. C.pielikums „Izziņa par Līguma/Vienošanās grozījumiem”.
16.2. Līgumam/Vienošanās pievienotie Vispārīgo noteikumu pielikumi ir informatīvi. Līguma/Vienošanās izpildē Puses izmanto pielikumu aktuālo versiju, kas pieejama Atbildīgās iestādes mājaslapā internetā (www.sam.gov.lv).
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