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Deleģēšanas līgums 

 

Rīgā                                                    PARAKSTĪŠANAS DATUMS 

 IR PĒDĒJĀ PIEVIENOTĀ  

DROŠĀ ELEKTRONISKĀ 

 PARAKSTA UN TĀ LAIKA  

ZĪMOGA DATUMS 

 

Satiksmes ministrija, vienotais reģistrācijas Nr.LV90000088687, adrese: Gogoļa iela 3, 

Rīga, satiksmes ministra Tāļa Linkaita personā, kurš darbojas uz Satiksmes ministrijas nolikuma 

pamata (turpmāk tekstā – Satiksmes ministrija) 

un 

valsts akciju sabiedrība „Latvijas autoceļu uzturētājs”, vienotais reģistrācijas Nr. 

LV40003356530, juridiskā adrese: Krustpils iela 4, Rīga, tās valdes priekšsēdētājs Vilnis Vitkovskis 

un valdes locekle Rita Kubarko, kuri darbojas saskaņā ar Statūtiem, (turpmāk tekstā – LAU),  

turpmāk tekstā katra atsevišķi saukta – Puse un abas kopā – Puses, 

ņemot vērā to, ka 

 

– saskaņā ar likuma „Par autoceļiem” 23.2 panta pirmo daļu Satiksmes ministrija deleģē valsts 

pārvaldes uzdevumu – valsts autoceļu ikdienas uzturēšanas darbu veikšanu LAU, noslēdzot 

deleģēšanas līgumu. Pārvaldes uzdevuma deleģēšanas kārtību, veidus un ierobežojumus nosaka 

Valsts pārvaldes iekārtas likums un likums „Par autoceļiem”. Saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas 

likuma 40. panta pirmo un otro daļu privātpersonai pārvaldes uzdevumu var cita starp deleģēt ar 

līgumu, ja tas paredzēts ārējā normatīvajā aktā, ievērojot šā likuma 41. panta otrās un trešās daļas 

noteikumus;  

 

– saskaņā ar Valsts materiālo rezervju likuma (turpmāk tekstā – VMR likums) 4. panta otrās daļas 

2.apakšpunktā noteiktajiem Satiksmes ministrijas uzdevumiem, un šī likuma 4. panta trešajā daļā 

noteikto Satiksmes ministrija var VMR likuma 4. pantā panta otrajā daļā noteikto uzdevumu izpildi 

pilnībā uzdot veikt valsts komersantam; 

 

– LAU darbība ir atbilstoša Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88. panta pirmās daļas 1., 3. punktā 

noteiktajiem gadījumiem, nodrošinot valsts autoceļu ikdienas uzturēšanas darbu veikšanu, kā arī šī 

pakalpojuma pieejamību visā Latvijas Republikas administratīvajā teritorijā;  

 

– saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 4. panta pirmās daļas 2. punktu Publisko iepirkumu likumu 

cita starp nepiemēro, ja pasūtītājs slēdz līgumu par tādas institūcijas veiktajiem būvdarbiem vai 

piegādēm vai sniegtajiem pakalpojumiem, kura atrodas pilnīgā pasūtītāja kontrolē un kura 

galvenokārt veic būvdarbus vai piegādes vai sniedz pakalpojumus pasūtītājam. LAU ir valstij 

piederoša kapitālsabiedrība, kurā visas kapitāla daļas pieder valstij, Satiksmes ministrijas personā. 

LAU pienākumi un piešķirtās tiesības sniegt sabiedriskas nozīmes pakalpojumus izriet no likuma 

„Par autoceļiem” 232. panta pirmajā daļā noteiktās kompetences veikt valsts autoceļu ikdienas 

uzturēšanas darbus valsts teritorijā. Satiksmes ministrijas kompetences īstenošana Latvijas 

Republikas teritorijā ir LAU pamatdarbības joma un no šīs kompetences izrietošie uzdevumi uz šā 

līguma slēgšanas brīdi sastāda vairāk kā 80% no LAU kopējā apgrozījuma; 

 

– ņemot vērā, ka valsts autoceļiem ir nepietiekams finansējums, savukārt, puses nolūkā saglabāt valsts 

autoceļus un nodrošināt garantētu un nepārtrauktu valsts autoceļu ikdienas uzturēšanu, noslēdz 

deleģēšanas līgumu: 
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I Deleģētie pārvaldes uzdevumi 

 

1. Satiksmes ministrija deleģē LAU veikt un LAU apņemas nodrošināt likuma „Par autoceļiem” 7. 

panta pirmajā daļā Satiksmes ministrijas kompetencē esošo valsts pārvaldes uzdevumu – valsts 

autoceļu ikdienas uzturēšanas darbu veikšanu visā Latvijas Republikas teritorijā atbilstoši tās darbību 

regulējošiem normatīvajiem aktiem un valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Latvijas Valsts ceļi” 

(turpmāk tekstā – LVC) sagatavotajam darbu veikšanas plānam, ievērojot šī līguma prasības.   
 

2. Satiksmes ministrija deleģē LAU veikt un LAU apņemas nodrošināt VMR likuma 4. panta otrās 

daļas 2. apakšpunktā noteiktos nozares ministrijas uzdevumus, paredzot, ka VMR likumā noteiktās 

uzturēšanas ietvaros LAU veiks regulāru valsts materiālo rezervju apsekošanu, apkopi un 

remontdarbus, lai nodrošinātu valsts materiālo rezervju gatavību iesaistīšanai VMR likuma 3.panta 

pirmajā daļā noteikto pasākumu īstenošanai. 

 

II Līguma spēkā stāšanās, darbības termiņš grozījumi  

 

3. Deleģēšanas līgums (turpmāk tekstā – arī Līgums) stājas spēkā 2021. gada 1. janvārī un ir noslēgts 

uz vienu gadu un četriem mēnešiem, t.i., līdz 2022. gada 30. aprīlim.  

 

4. LAU pienākums ir nodrošināt deleģēto valsts pārvaldes uzdevumu izpildes nepārtrauktību, izņemot 

nepārvaramas varas gadījumus. 

 

5. Visi Līguma grozījumi ir neatņemama šā Līguma sastāvdaļa un stājas spēkā ar parakstīšanas brīdi, 

ja Līguma grozījumos nav noteikts citādi. 

 

6. Ar priekšlikumiem par Līguma grozījumiem Puses viena otru iepazīstina: 

6.1. ne vēlāk kā vienu mēnesi pirms grozījumu izdarīšanas; 

6.2. ne vēlāk kā trīs mēnešus pirms grozījumu izdarīšanas, ja grozījumi saistīti ar Līguma 

termiņa izmaiņām.  

 

7. Katra no Pusēm var vienpusēji izbeigt šo Līgumu pirms termiņa, brīdinot par to otru pusi sešus 

mēnešus iepriekš un/vai saskaņā ar attiecīgu grozījumu likumā „Par autoceļiem” stāšanās spēkā.  

 

8.Izbeidzoties Līgumam, Puses sastāda savstarpējo norēķinu aktu.  

 

II Izpildes termiņi un kārtība  

 

9.  LAU apņemas veikt valsts autoceļu ikdienas uzturēšanas darbus : 

9.1. uz valsts autoceļiem, tajā skaitā velosipēdu, gājēju un kopīgiem gājēju un velosipēdu 

ceļiem, atbilstoši LVC sagatavotajiem autoceļu vai to posmu sarakstiem un tiem noteiktajām 

uzturēšanas klasēm; 

9.2. atbilstoši LVC sagatavotajam un Satiksmes ministrijas apstiprinātajam darbu veikšanas 

plānam; 

9.3. atbilstoši spēkā esošiem normatīvajiem aktiem; 

9.4. atbilstoši spēkā esošām „Ceļu specifikācijām”. 

 

10. Ja attiecīgu darbu veikšana iepriekš nav paredzama, un tie ir jāveic nekavējoties, lai novērstu 

avārijas vai dabas stihijas rezultātā radušos autoceļu, to aprīkojuma un inženierbūvju bojājumus, un 

kurus nav iespējams veikt, piemērojot tikai “Ceļu specifikācijā” paredzētos darbu veidus, tad LAU 
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veic neparedzētos darbus atbilstoši LVC sagatavotajam neparedzēto darbu aktam un reģistrē tos 

Neparedzēto darbu aktu reģistrā. 

 

11. Darbus bez vienības cenas LAU, veic atbilstoši LVC sagatavotajam un Satiksmes ministrijas 

apstiprinātajam darbu bez vienības cenas aktam, reģistrējot tos darbu bez vienības cenas aktu reģistrā, 

atbilstoši darbu bez vienības cenas aktam.  

 

12. LAU nākošajā darba dienā aizpilda dokumentus par iepriekšējā dienā veikto Pakalpojumu: 

12.1. autoceļa tehniskā stāvokļa apsekošanas žurnālu; 

12.2. darbu nodošanas un pieņemšanas žurnālu. 

 

13. LAU veic valsts autoceļu, kuriem noteikta “A” un “A1” uzturēšanas klase, kaisīšanu ar 

automobiļiem, kuri, aprīkoti ar iekārtām izpildītā darba automātiskai reģistrācijai, kuras savienotas ar 

globālās pozicionēšanas sistēmu jeb GPS (ierīci automobiļa atrašanās vietas koordināšu noteikšanai). 

LAU šo autoceļu nomaļu, apgriešanās laukumu un pieturvietu ziemas uzturēšanu var veikt ar 

automobiļiem vai citu tehniku, kas nav aprīkoti ar iekārtām izpildītā darba automātiskai reģistrācijai. 

 

14. LAU nodrošina Satiksmes ministrijai un LVC pieeju izpildīto darbu automātiskās reģistrācijas 

datu bāzei un šo datu arhīvam. Ja tehnisku iemeslu dēļ nestrādā ar automātiskās darba uzskaites 

iekārta savienoto GPS, tad LAU nākamajā darba dienā informē par to Satiksmes ministriju un LVC. 

 

15. LAU visā Līguma darbības periodā nodrošina civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līguma 

noslēgšanu par Pakalpojumiem, kas nodrošina zaudējumu atlīdzību, kuri var rasties trešajām 

personām LAU darbības vai bezdarbības seku dēļ. 

 

16. LAU valsts autoceļu ikdienas uzturēšanas darbu veikšanā pielieto būvmateriālus, kuru atbilstība 

ir apliecināta ar: 

16.1. „Ekspluatācijas īpašību deklarāciju”, būvmateriāliem uz kuriem, atbilstoši 2011. gada 9. 

marta „Eiropas parlamenta un padomes regulas (ES) Nr.305/2011, ar ko nosaka saskaņotus 

būvizstrādājumu tirdzniecības nosacījumus un atceļ Padomes Direktīvu 89/106/EEK 

”prasībām, attiecas harmonizētie standarti vai tehniskās specifikācijas; 

16.2. „Atbilstības deklarāciju” būvmateriāliem, kuru izgatavošanu reglamentē standarti un 

tehniskās specifikācijas, kas nav iekļautas harmonizēto standartu sarakstā. 

 

17. LAU saskaņā ar akcionāru sapulces apstiprinātu Attīstības stratēģiju un nolūkā nodrošināt 

operatīvi deleģēto valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu uztur un regulāri atjauno savus ilgtermiņa 

ieguldījumus un nepieciešamo tehnisko aprīkojumu, kā arī ievieš jaunākās tehnoloģijas, darba 

paņēmienus un metodes, lai nodrošinātu valsts autoceļu ikdienas uzturēšanas darbu veikšanu, kā arī 

ar to saistīto pakalpojumu sniegšanu. 

 

18. LAU valsts autoceļu ikdienas uzturēšanas darbu veikšanā ir tiesīga slēgt līgumus ar citiem 

pakalpojumu sniedzējiem par preču vai pakalpojuma piegādēm normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

LAU vienmēr aizsargā valsts intereses līgumos ar citiem pakalpojumu sniedzējiem vai citām 

personām. 

 

19. Lai novērtētu pakalpojuma saņēmēju apmierinātību ar pakalpojuma kvalitāti, LAU sadarbībā ar 

valsts autoceļu tīkla pārvaldītāju veic un piedalās informēšanas pasākumos un aptaujās, kā arī 

pētījumos par pakalpojumu saņēmēju apmierinātību par LAU sniegtajiem pakalpojumiem saskaņā ar 

šo Līgumu. 
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21. LAU reizi pusgadā (līdz 30. janvārim un līdz 30. jūlijam) iesniedz Satiksmes ministrijai atskaiti 

par Līguma 2. punktā noteikto uzdevumu izpildi un finanšu līdzekļu izlietošanu; 

 

22. LAU ir tiesīga slēgt pakalpojuma līgumu par Līguma 2. punktā noteikto valsts materiālo rezervju 

glabāšanu. 

 

III. Finansējums, savstarpējo norēķinu kārtība un darbu vienību cenas 

 

23. LAU deleģētos valsts pārvaldes uzdevumus un no tiem izrietošos sabiedriskas nozīmes 

pakalpojumu sniegšanu finansē no valsts pamatbudžeta apakšprogrammas 23.06.00 „Valsts autoceļu 

pārvaldīšana, uzturēšana un atjaunošana” atbilstoši kārtējā gadā piešķirto līdzekļu apmēram un 

ievērojot Ministru kabineta 2013. gada 17. decembra noteikumiem Nr. 1528 „Par valsts akciju 

sabiedrības „Latvijas autoceļu uzturētājs” sniegto publisko pakalpojumu sarakstu un to cenu 

noteikšanas metodiku” (turpmāk tekstā – noteikumi Nr. 1528), Ministru kabineta rīkojumus, 

Satiksmes ministrijas rīkojumus un iekšējos normatīvos aktus. Puses vienojas, ka piešķirtais 

finansējums un Līguma cena* ir šāda:  

23.1. 2021. gadā: 

23.1.1. piešķirtais finansējums ir 62 678 888 EUR (sešdesmit divi miljoni seši simti 

septiņdesmit astoņi tūkstoši astoņi simti astoņdesmit astoņi eiro un 00 centi), tas ir:  

23.1.1.1. valsts pamatbudžeta apakšprogrammas 23.06.00 „Valsts autoceļu 

pārvaldīšana, uzturēšana un atjaunošana” ietvaros piešķirtais finansējums 

61 071 000 EUR (sešdesmit viens miljons septiņdesmit viens tūkstotis eiro un 00 

centi); 

23.1.1.2. VAS “”Latvijas autoceļu uzturētājs” dividendēs izmaksājamā peļņas daļa 

par 2019. gadu 1 607 888 EUR (viens miljons seši simti septiņi tūkstoši astoņi simti 

astoņdesmit astoņi eiro un 00 centi); 

23.1.2. valsts autoceļu ikdienas uzturēšanas darbu līguma cena ir 62 678 888 EUR 

(sešdesmit divi miljoni seši simti septiņdesmit astoņi tūkstoši astoņi simti astoņdesmit 

astoņi eiro un 00 centi). 

23.2. Līguma summa 2. punktā noteikto valsts materiālo rezervju uzglabāšanai un uzturēšanai 

10 229,79 EUR (desmit tūkstoši divi simti divdesmit deviņi eiro un 79 centi). 2021. gadā 

izlietojami 3 511,70 EUR (trīs tūkstoši pieci simti vienpadsmit eiro un 70 centi), atbilstoši, 

Līguma 3. pielikuma noteiktajam) apmērā. LAU ir atbildīga par valstī noteikto nodokļu 

nomaksu. Valsts materiālo rezervju finanšu līdzekļu izlietojuma tāmes katru gadu var tikt 

precizētas, ņemot vērā katra saimnieciskā gada faktiskās izmaksas, piešķirto finanšu līdzekļu 

ietvaros.  

 

24. Ņemot vērā to, ka veicamo valsts autoceļu ikdienas uzturēšanas darbu veids un apjoms ir atkarīgs 

no meteoroloģiskajiem apstākļiem, Satiksmes ministrijas, LAU un LVC šī Līguma 53. punktā minētie 

pārstāvji reizi gadā sastāda aktu, kurā salīdzina piešķirtā finansējuma apmēru ar deleģētā valsts 

pārvaldes uzdevuma ietvaros faktiski veikto un apmaksājamo darbu apjomu. Atbilstoši starpībai starp 

piešķirtā finansējuma apmēru un apmaksājamo darbu apjomu tiek pārskatīta Līguma cena. 

25. Satiksmes ministrija maksā LAU par izpildītajiem darbiem atbilstoši Līguma 1. pielikumā 

noteiktajām darbu vienību cenām.  

 

 
* Līguma cena šī deleģēšanas līguma izpratnē ir kārtējā kalendārajā gadā un veicamo valsts autoceļu ikdienas uzturēšanas 

darbu apjoms eiro. 
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26. Satiksmes ministrija par mēnesī izpildītajiem darbiem veic rēķina apmaksu 30 (trīsdesmit) dienu 

laikā. LAU iesniegtais rēķins tiek izrakstīts atbilstoši attiecīgam ikmēneša darbu pieņemšanas – 

nodošanas aktam. 

 

27. Par neparedzēto darbu un darbu bez vienības cenas izpildi Satiksmes ministrija par mēnesī 

izpildītajiem darbiem veic rēķina apmaksu 30 (trīsdesmit) dienu laikā, pamatojoties uz LAU iesniegto 

rēķinu, kas tiek izrakstīts atbilstoši darbu nodošanas – pieņemšanas aktam un Satiksmes ministrijas 

apstiprinātam: 

27.1. neparedzēto darbu aktam –– šī Līguma 10. punktā norādītajos gadījumos un 11. punktā 

norādītajos gadījumos; 

27.2. Darbu bez vienības cenas aktam – šī Līguma 11. punktā norādītajos gadījumos. 

 

28. Pusēm savstarpēji vienojoties, Satiksmes ministrija var samaksāt LAU priekšapmaksu materiālu 

iegādei darbam līdz 50 (piecdesmit) % no attiecīgā mēnesī veicamo darbu apjoma, ja LAU iesniedz 

Satiksmes ministrijai rēķinu par priekšapmaksas summu. 

 

29. Darbu vienību cenas tiek pārskatītas, ievērojot MK noteikumos Nr. 1528 noteiktajos  

pārskatīšanas gadījumos. 

 

30. LAU, (saskaņā ar LAU nākamā gada budžetu un pirms valsts budžeta sagatavošanas) Satiksmes 

ministrijai iesniedz priekšlikumus par darbu vienību cenu izmaiņām (cenu izmaiņas tiek noteiktas ar 

noapaļojumu divi cipari aiz komata, un Puses vienību cenas pārskata (palielina vai samazina), ja ir 

iestājies vismaz viens no gadījumiem: 

30.1. ir izdarīti grozījumi normatīvajos aktos vai mainījušies apstākļi, kas ietekmē sniedzamos 

publiskos pakalpojumus;  

30.2. tiešo vai netiešo izmaksu komponentes ir būtiski mainījušās – procentuālās izmaiņas ir 

mainījušās par +/– 5 % ;  

30.3. ir samazinājies veicamo publisko pakalpojumu apjoms par 10% un tas būtiski ietekmē 

pakalpojumu sniegšanas izmaksas; 

30.4. būtiski mainās noteiktās aktīvu bāzes vērtība +/–10%;  

30.5. būtiski mainās vidējā svērtā kapitāla atdeves likme +/–10%. 

 

31. Puses pēc Līguma 30. punktā veiktajām darbībām paraksta Līguma pielikuma Nr.1 noteikto darbu 

vienību cenu grozījumus, vienlaicīgi nosakot grozījumu spēkā stāšanas kārtību. 

 

32. LAU nav tiesības izmantot Līguma 23. punktā noteiktos ieņēmumus, lai segtu izmaksas, kuras 

saistītas ar sponsorēšanu, ziedošanu vai labdarību.  

 

IV Satiksmes ministrijas un LAU atbildība 

 

33. LAU atbild par tai deleģēto uzdevumu izpildi. Ja LAU prettiesiskas rīcības, bezdarbības vai 

nepienācīgas deleģēto valsts pārvaldes uzdevumu izpildes rezultātā tiek nodarīti zaudējumi trešajai 

personai, LAU valstij radītos zaudējumus atlīdzina regresa kārtībā. 

 

V Regulāro pārskatu un ziņojumu sniegšanas kārtība 

 

34. LAU sniedz Satiksmes ministrijai atskaiti, kurā norāda informāciju par noteiktajā atskaites 

periodā: 

34.1. sniegto pakalpojumu kvalitāti un apjomu; 

34.2. operatīvo informāciju par LAU rīcībā esošajiem materiāli tehniskajiem resursiem; 
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34.3. ilgtermiņa ieguldījumiem, kas nodrošina sabiedriskas nozīmes pakalpojumu sniegšanu. 

 

VI Valsts pārvaldes uzdevumu izpildes kvalitātes novērtējuma kritēriji 

 

35. LAU darbību Satiksmes ministrija vērtē pēc šādiem kritērijiem: 

35.1. deleģēto pārvaldes uzdevumu veikšanas un no tiem izrietošo pakalpojumu sniegšanas 

kvalitāte, nepārtrauktība, regularitāte; 

35.2. piegādātā pakalpojuma kvalitātes atbilstība normatīvo aktu prasībām; 

35.3. LAU darbības reputācija, darbības atklātība, sabiedrības informēšana; 

35.4. ilgtermiņa ieguldījumi, kas nodrošina pakalpojumu sniegšanu, to attīstība. 

 

VII LAU darbības uzraudzība 

 

36. Satiksmes ministrija veic valsts autoceļu ikdienas uzturēšanas darbu pārraudzību un pēc tās 

struktūrvienības Autosatiksmes departamenta direktora pieprasījuma, LAU sniedz papildus atskaites 

un informāciju par šī Līguma izpildi. 

 

37. Valsts autoceļu ikdienas uzturēšanas darbu kontroli veic LVC.  

 

38. LAU darba izpildes kvalitātes, apjoma un dokumentu atbilstību Līguma un normatīvo aktu 

prasībām kontrolē LVC.  

 

39. LAU pēc LVC vai Satiksmes ministrijas pieprasījuma veic būvmateriālu vai izpildītā darba 

kvalitātes atbilstības atkārtotas vai papildus pārbaudes neatkarīgajās institūcijās.  

 

40. Satiksmes ministrijas, LVC, LAU vai citu kontrolējošo iestāžu veikto pārbaužu rezultātā par šī 

Līguma noteikumiem un normatīvajiem aktiem atbilstoši neizpildītiem uzdevumiem Satiksmes 

ministrija izveido dienesta pārbaudes komisiju (turpmāk – Komisija), kuras sastāvā iekļauj Satiksmes 

ministrijas, LVC un LAU pārstāvjus un paskaidrojuma sniegšanai, nepieciešamības gadījumā 

pieaicinot LAU darbiniekus.  

 

41. Komisija, izskatot LAU izdarīto pārkāpumu, sagatavo Komisijas slēdzienu. 

 

42. Satiksmes ministrijai ir tiesības veikt LAU auditus jautājumos, kas saistīti ar Līgumā noteiktā 

deleģēto valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu. Satiksmes ministrijas auditoram, veicot LAU auditu, 

ir tiesības saņemt paskaidrojumus un dokumentu kopijas no LAU darbiniekiem jautājumos, kas 

saistīti ar veicamā audita priekšmetu, kā arī pieslēgties LAU ikdienas uzturēšanas darbu uzskaites  

sistēmai deleģēto valsts pārvaldes uzdevumu izpildes uzraudzības ietvaros, ievērojot ierobežotas 

pieejamības informācijas principus.  

 

VIII Nepārvarama vara 

 

43. Par nepārvaramu varu šā Līguma ietvaros tiek uzskatīts jebkurš gadījums un apstākļi, kas nav 

atkarīgs no pušu gribas, tieši attiecas uz Līguma izpildi un kuru nevarēja un nevajadzēja paredzēt šā 

Līguma slēgšanas brīdī. Ar šādiem gadījumiem un apstākļiem tiek saprasti, bet nav ierobežoti, dabas 

katastrofas, ugunsgrēks, karš, nemieri, mobilizācija un tamlīdzīgi. Par nepārvaramas varas apstākli 

puses uzskatīs šī Līguma izpratnē likuma „Par autoceļiem” valsts autoceļa lietošanas tiesību 

ierobežojumu vai aizliegumu.  
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44. Lai veiktu nepieciešamos pasākumus nepārvaramas varas apstākļu radīto seku novēršanai, kā arī 

noteiktu LAU radītos zaudējumus un iespējas nodrošināt deleģēto pārvaldes uzdevumu turpmāku 

nepārtrauktu veikšanu, iestājoties nepārvaramas varas gadījumam, LAU nekavējoties, bet ne vēlāk 

kā 36 stundu laikā no nepārvaramas varas gadījuma iestāšanās brīža informē Satiksmes ministriju. 

 

45. LAU  jāveic visi iespējamie pasākumi nepārvaramas varas seku mazināšanai un novēršanai, pēc 

iespējas nodrošinot sniegto pakalpojumu nepārtrauktību vai pakalpojumu sniegšanas   

atjaunošanu iespējami īsākā laikposmā. 

 

46. Jautājumos, kas saistīti ar deleģēto pārvaldes uzdevumu izpildi un kurus LAU ir tiesīga izlemt 

patstāvīgi, LAU rīkojas kā krietns un gādīgs saimnieks. 

 

IX Noslēguma jautājumi 

 

47. Šī Līguma izpratnē: 

47.1. Līguma 9. punkta 9.3.4. apakšpunktā minētās „Ceļu specifikācijas” (dokumenti ir 

pieejami LVC mājas lapā interneta vietnē: https://lvceli.lv/celu–tikls/tehniskie–noteikumi–

metodiskie–noradijumi/autocelu–specifikacijas/) LAU piemēro līgumā “Par sadarbību valsts 

autoceļu ikdienas uzturēšanas darbu realizācijā” noteiktajā kārtībā; 

47.2. par šī Līguma 9. punkta 9.3.2., un 9.3.3. apakšpunktos noteikto informāciju puses uzskata 

Satiksmes ministrijas katrai sezonai izdoto rīkojumu par valsts autoceļu vai to posmu sarakstu 

ar uzturēšanas klasēm (tai skaitā arī par valsts autoceļu vai to posmu sarakstu ar pazeminātajām 

klasēm), kā arī LVC iesniegtos un ar LAU saskaņotos sarakstus par avārijas stāvoklī esošajiem 

valsts autoceļiem.  

 

48. Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 4. panta pirmo daļu, Līgums neietekmē pušu tiesības 

slēgt sadarbības, pilnvarojuma vai citus līgumus, kas nepārsniedz 19.99% no LAU gada finanšu 

apgrozījuma, un atbilst LAU komercdarbības veidiem, darbojoties privāto tiesību jomā. LAU nav 

tiesību pārdeleģēt trešajām personām pakalpojumu sniegšanas pienākumus, kas izriet no šī Līguma. 

 

49. Autoceļu maršrutu posmu pār hidrotehniskām būvēm ikdienas uzturēšanu LAU veic saskaņā ar 

šī Līguma 2. pielikumu. 

 

50. Valsts autoceļu ikdienas uzturēšanas darbu vienību cenas par deleģēto valsts pārvaldes uzdevumu 

izpildi nosakāmas, piemērojot Pievienotās vērtības nodokļa likuma 3. panta astoto daļu (1. 

pielikums). 

 

51. Nodaļu nosaukumi Līgumā izmantoti tikai ērtības labad un šī iemesla dēļ neietekmē tā satura 

skaidrojumu.  

 

52. Visi paziņojumi un pretenzijas, kas saistītas ar Līguma izpildi, ir iesniedzamas rakstiski otrai 

Pusei šī Līguma preambulā norādītajā adresē vai nosūtot uz LAU elektroniskā pasta adresi: 

lau@lau.lv, un tās ir uzskatāmas par saņemtām:  

52.1. ja tās izsūtītas ar ierakstītu pasta sūtījumu, tad 5. (piektajā) darba dienā pēc nosūtīšanas 

dienas;  

52.2. ja tās nodotas personīgi rokās pret parakstu, vai nosūtīts elektroniski uz elektroniskā pasta 

adresi, tad dienā, kad tās nogādātas pēc saņēmēja adreses.  

53. Pušu pārstāvji Līguma saistību izpildes koordinācijai: 

53.1. no Satiksmes ministrijas – Autosatiksmes departamenta direktors Tālivaldis Vectirāns, 

tālr. 67028300, e–pasts: talivaldis.vectirans@sam.gov.lv.;   
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53.2. no valsts autoceļu tīkla pārvaldītāja LVC Ceļu pārvaldīšanas un uzturēšanas pārvaldes 

direktors Aldis Lācis, tālr.67036430, e–pasts: aldis.lacis@lvceli.lv; 

53.3. no LAU – LAU valdes priekšsēdētājs Vilnis Vitkovskis, tālr.67686900, e–pasts: 

vilnis.vitkovskis@lau.lv. 

 

54. Puses apņemas nekavējoties paziņot viena otrai par savas atrašanās vietas, pārstāvja, bankas 

rekvizītu un citas būtiskās informācijas izmaiņām, kas var ietekmēt Līguma pienācīgu izpildi. Puses 

uzņemas pilnu atbildību par šī pienākuma savlaicīgu nepildīšanu.  

 

55. Līgums sastādīts uz 34 lapām, 2 eksemplāros latviešu valodā, kuriem abiem ir vienāds juridisks 

spēks. Katra puse saņem vienu Līguma eksemplāru. 

 

X. LĪGUMA pielikumi 

 

56. Līgumam ir pievienoti kā neatņemamas Līguma sastāvdaļas, kas ir spēkā tikai kopā ar šo Līgumu, 

šādi dokumenti: 

56.1. 1. pielikums „Valsts autoceļu ikdienas uzturēšanas darbu saraksts un to vienību cenu 

kopsavilkums”; 

56.2. 2. pielikums „Noteikumi par autoceļu maršrutu posmu pār hidrotehniskām būvēm 

ikdienas uzturēšanu”; 

56.3. 3. pielikums “Valsts materiālo rezervju uzglabāšanas tāme 2021. gadam”. 

(IEROBEŽOTA PIEEJAMĪBA). 

 

57. Pušu rekvizīti un paraksti:  

 

Satiksmes ministrija  LAU  

Satiksmes ministrija VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs” 

Gogoļa ielā 3, Rīgā, LV–1743 Krustpils ielā 4, Rīgā LV–1073 

Reģ. Nr. 90000088687 Reģ. Nr. 43000356530 

Norēķinu rekvizīti:  

PVN reģ. Nr. LV90000088687 

Valsts kase, Bankas kods: TRELLV22 

konts LV33TREL2170389079000 

Norēķinu rekvizīti: 

AS SEB banka 

Bankas kods UNLALV2X 

Konts Nr. LV40UNLA0050007531405 

 

Satiksmes ministrs 

 

VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs” 

valdes priekšsēdētājs 

__________________ __________________ 

Tālis Linkaits  Vilnis Vitkovskis 

 VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs” 

valdes locekle 

 
 __________________ 

 

                                                                                                                 

Rita Kubarko 

 

mailto:vilnis.vitkovskis@lau.lv


 

1.pielikums 

 

 

 

Valsts autoceļu ikdienas uzturēšanas darbu saraksts  

un to vienību cenu kopsavilkums 

 

1. Pamatojoties uz spēkā esošajām “Ceļu specifikācijām”, veicamo valsts autoceļu ikdienas 

uzturēšanas darbu saraksts un vienību cenu kopsavilkums (tabula Nr. 1). 

 

 1. tabula 

MK 

Noteikumu 

1.pielikumā 

noteiktā 

darba 

numerācija 

Valsts 

autoceļu 

ikdienas 

uzturēšanas 

darba šifrs 

Darba nosaukums 
Mēr–

vienība 
Vienības cena, EUR 

1 2 3 4 5 

1. Autoceļu, tiltu, satiksmes pārvadu, caurteku, gājēju ceļu un velosipēdu ceļu uzturēšanu ziemā 

1.1.  1.10.2.1. 
Virziena spraužu uzstādīšana, 

novākšana un glabāšana 
gab. 6,20 

1.2.   
Autoceļa attīrīšana no sniega un 

sniega aizvākšana 
    

1.2.1. 1.10.4.1. Autoceļa attīrīšana no sniega     

  1.10.4.1.1. 
Autoceļa attīrīšana no sniega ar 

vidējo platumu 6,0 m 
km 13,51 

  1.10.4.1.2. 
Autoceļa attīrīšana no sniega ar 

vidējo platumu 7,5 m 
km 16,09 

  1.10.4.1.3. 
Autoceļa attīrīšana no sniega ar 

vidējo platumu 9,0 m 
km 18,58 

  1.10.4.1.4. 
Autoceļa attīrīšana no sniega ar 

vidējo platumu 11,5 m 
km 22,42 

  1.10.4.2.1. 
Atsevišķas autoceļa joslas attīrīšana 

no sniega 
pārg.km 8,47 

  1.10.7.1. 
Autoceļu attīrīšana no sniega 

sanesumiem slīpi pret ceļa asi 
100 m³ 44,35 

1.2.2.  1.10.21.1. Sniega aizvešana no autoceļa m³ 7,85 

1.2.3.  1.10.8.1. 
Sniega vaļņu pārvietošana ārpus ceļa 

klātnes 
pārg.km 12,38 

1.2.4.  1.10.16.1. 

Pasažieru paviljonu‚ autobusu 

pieturvietu un atpūtas vietu attīrīšana 

no sniega 

100 m² 29,86 

1.2.5. 1.10.17.1. 

Sniega novākšana no tiltu un 

satiksmes pārvadu braucamās daļas 

un ietvēm 

m² 

2,22 
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1 2 3 4 5 

1.3.  1.10.3.1. 
Sniega vairogu uzstādīšana, 

novākšana un glabāšana 
m 17,96 

1.4.    Slīdamības samazināšana     

1.4.1.  1.10.9.1. 
Slīdamības samazināšana ar smilts–

sāls maisījumu 
    

  1.10.9.1.1. 

Slīdamības samazināšana ar smilts–

sāls maisījumu, izkaisot uz 

brauktuves joslas vidēji 0,4 t/pārg.km 

pārg.km 28,55 

  1.10.9.1.2. 

Slīdamības samazināšana ar smilts–

sāls maisījumu, izkaisot uz 

brauktuves joslas vidēji 0,64 

t/pārg.km 

pārg.km 41,71 

  1.10.9.1.3. 

Slīdamības samazināšana ar smilts–

sāls maisījumu, izkaisot uz 

brauktuves joslas vidēji 1,28 

t/pārg.km 

pārg.km 76,88 

  1.10.10.1. 
Slīdamības samazināšana ar smilti 

vai šķembiņām 
    

1.4.2.  1.10.10.1.1. 
Slīdamības samazināšana ar smilti 

izkaisot 0,8 t/km  
km 35,32 

1.4.3.  1.10.10.1.2. 
Slīdamības samazināšana ar 

šķembiņām, izkaisot 0,8 t/km  
km 45,47 

1.4.4. 1.10.11.1. 
Slīdamības samazināšana ar mitro 

sāli 
    

  1.10.11.1.1. 
Brauktuves kaisīšana ar mitro sāli, 

izkaisot 10g/m2 
    

 1.10.11.1.1.0. 
Slīdamības samazināšana ar mitrā 

sāls materiālu, izkaisot 10g/m2 ar 

kaisīšanas platumu 4m 

km 11,43 

  1.10.11.1.1.1. 
Slīdamības samazināšana ar mitrā 

sāls materiālu, izkaisot 10g/m2 ar 

kaisīšanas platumu 5m 

km 12,18 

  1.10.11.1.1.2. 

Slīdamības samazināšana ar mitrā 

sāls materiālu, izkaisot 10g/m2 ar 

kaisīšanas platumu 6m 

km 12,91 

  1.10.11.1.1.3. 

Slīdamības samazināšana ar mitrā 

sāls materiālu, izkaisot 10g/m2 ar 

kaisīšanas platumu 7m 

km 13,64 

  1.10.11.1.1.4. 
Slīdamības samazināšana ar mitrā 

sāls materiālu, izkaisot 10g/m2 ar 

kaisīšanas platumu 8m 

km 14,38 

  1.10.11.1.1.5. 
Slīdamības samazināšana ar mitrā 

sāls materiālu, izkaisot 10g/m2 ar 

kaisīšanas platumu 9m 

km 15,11 
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 1.10.11.1.1.7. 

Slīdamības samazināšana ar mitrā 

sāls materiālu, izkaisot 10g/m2 ar 

kaisīšanas platumu 11m 

km 16,59 

 1.10.11.1.2. 
Brauktuves kaisīšana ar mitro sāli, 

izkaisot 20g/ m² 
  

 1.10.11.1.2.0. 

Slīdamības samazināšana ar mitrā 

sāls materiālu, izkaisot 20g/m2 ar 

kaisīšanas platumu 4m 

km 14,38 

  1.10.11.1.2.1. 

Slīdamības samazināšana ar mitrā 

sāls materiālu, izkaisot 20g/m2 ar 

kaisīšanas platumu 5m 

km 15,85 

  1.10.11.1.2.2. 

Slīdamības samazināšana ar mitrā 

sāls materiālu, izkaisot 20g/m2 ar 

kaisīšanas platumu 6m 

km 17,32 

  1.10.11.1.2.3. 

Slīdamības samazināšana ar mitrā 

sāls materiālu, izkaisot 20g/m2 ar 

kaisīšanas platumu 7m 

km 18,79 

  1.10.11.1.2.4. 

Slīdamības samazināšana ar mitrā 

sāls materiālu, izkaisot 20g/m2 ar 

kaisīšanas platumu 8m 

km 20,28 

 1.10.11.1.2.5. 

Slīdamības samazināšana ar mitrā 

sāls materiālu, izkaisot 20g/m2 ar 

kaisīšanas platumu 9m 

km 21,74 

 1.10.11.1.2.6. 

Slīdamības samazināšana ar mitrā 

sāls materiālu, izkaisot 20g/m2 ar 

kaisīšanas platumu 10m 

km 23,20 

 1.10.11.1.2.7. 

Slīdamības samazināšana ar mitrā 

sāls materiālu, izkaisot 20g/m2 ar 

kaisīšanas platumu 11m 

km 24,68 

 1.10.11.1.3. 
Brauktuves kaisīšana ar mitro sāli, 

izkaisot 30g/ m² 
    

 1.10.11.1.3.0. 

Slīdamības samazināšana ar mitrā 

sāls materiālu, izkaisot 30g/m2 ar 

kaisīšanas platumu 4m 

km 17,32 

 1.10.11.1.3.1. 
Slīdamības samazināšana ar mitrā 

sāls materiālu, izkaisot 30g/m2 ar 

kaisīšanas platumu 5m 

km 19,53 

 1.10.11.1.3.2. 
Slīdamības samazināšana ar mitrā 

sāls materiālu, izkaisot 30g/m2 ar 

kaisīšanas platumu 6m 

km 21,74 

 1.10.11.1.3.3. 

Slīdamības samazināšana ar mitrā 

sāls materiālu, izkaisot 30g/m2 ar 

kaisīšanas platumu 7m 

km 23,94 

 1.10.11.1.3.4. 
Slīdamības samazināšana ar mitrā 

sāls materiālu, izkaisot 30g/m2 ar 

kaisīšanas platumu 8m 

km 26,15 
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  1.10.11.1.3.6. 

Slīdamības samazināšana ar mitrā 

sāls materiālu, izkaisot 30g/m2 ar 

kaisīšanas platumu 10m 

km 30,58 

  1.10.11.1.3.7. 

Slīdamības samazināšana ar mitrā 

sāls materiālu, izkaisot 30g/m2 ar 

kaisīšanas platumu 11m 

km 32,78 

  1.10.11.1.4. 
Brauktuves kaisīšana ar mitro sāli, 

izkaisot 40g/m² 
  

  1.10.11.1.4.0. 

Slīdamības samazināšana ar mitrā 

sāls materiālu, izkaisot 40g/m2 ar 

kaisīšanas platumu 4m 

km 20,28 

  1.10.11.1.4.1. 

Slīdamības samazināšana ar mitrā 

sāls materiālu, izkaisot 40g/m2 ar 

kaisīšanas platumu 5m 

km 23,20 

  1.10.11.1.4.2. 

Slīdamības samazināšana ar mitrā 

sāls materiālu, izkaisot 40g/m2 ar 

kaisīšanas platumu 6m 

km 26,15 

  1.10.11.1.4.3. 

Slīdamības samazināšana ar mitrā 

sāls materiālu, izkaisot 40g/m2 ar 

kaisīšanas platumu 7m 

km 29,10 

  1.10.11.1.4.4. 

Slīdamības samazināšana ar mitrā 

sāls materiālu, izkaisot 40g/m2 ar 

kaisīšanas platumu 8m 

km 32,05 

  1.10.11.1.4.5. 

Slīdamības samazināšana ar mitrā 

sāls materiālu, izkaisot 40g/m2 ar 

kaisīšanas platumu 9m 

km 34,99 

  1.10.11.1.4.6. 

Slīdamības samazināšana ar mitrā 

sāls materiālu, izkaisot 40g/m2 ar 

kaisīšanas platumu 10m 

km 37,93 

 1.10.11.1.4.7. 

Slīdamības samazināšana ar mitrā 

sāls materiālu, izkaisot 40g/m2 ar 

kaisīšanas platumu 11m 

km 40,88 

1.4.6.  1.10.13. 
Slīdamības samazināšana, izveidojot 

rievas apledojumā 
    

  1.10.13.1. 
Slīdamības samazināšana, izveidojot 

rievas apledojumā 
pārg.km 13,73 

  1.10.13.2. 

Slīdamības samazināšana, izveidojot 

rievas apledojumā, vienlaicīgi attīrot 

nomales no sniega ar sānu lāpstu 

pārg.km 15,97 

1.5.    
Autoceļa attīrīšana no sniega ar 

vienlaicīgu slīdamības samazināšanu 
    

  1.10.5.2. 
Brauktuves attīrīšana no sniega ar 

vienlaicīgu mitrā sāls kaisīšanu 
    

  1.10.5.2.1. 

Brauktuves attīrīšana no sniega ar 

vienlaicīgu mitrā sāls kaisīšanu, 

izkaisot 10 g/ m² 
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  1.10.5.2.1.2. 

Brauktuves attīrīšana no sniega 

platumā līdz 7,5 m ar vienlaicīgu 

mitrā sāls kaisīšanas platumu 6m, 

izkaisot 10 g/m2 

km 22,97 

  1.10.5.2.1.3. 

Brauktuves attīrīšana no sniega 

platumā līdz 9 m ar vienlaicīgu mitrā 

sāls kaisīšanas platumu 8m, izkaisot 

10 g/m2  

km 27,38 

  1.10.5.2.1.4. 

Brauktuves attīrīšana no sniega 

platumā līdz 11,5 m ar vienlaicīgu 

mitrā sāls kaisīšanas platumu 11m, 

izkaisot 10 g/m2  

km 34,26 

  1.10.5.2.2. 

Brauktuves attīrīšana no sniega ar 

vienlaicīgu mitrā sāls kaisīšanu, 

izkaisot 20 g/ m² 

    

  1.10.5.2.2.1. 

Brauktuves attīrīšana no sniega 

platumā līdz 6m ar vienlaicīgu mitrā 

sāls kaisīšanas platumu 5m, izkaisot 

20 g/m2  

km 22,85 

  1.10.5.2.2.2. 

Brauktuves attīrīšana no sniega 

platumā līdz 7,5m ar vienlaicīgu 

mitrā sāls kaisīšanas platumu 6m, 

izkaisot 20 g/m2  

km 27,38 

  1.10.5.2.2.3. 

Brauktuves attīrīšana no sniega 

platumā līdz 9m ar vienlaicīgu mitrā 

sāls kaisīšanas platumu 8m, izkaisot 

20 g/m2  

km 33,26 

  1.10.5.2.2.4. 

Brauktuves attīrīšana no sniega 

platumā līdz 11,5m ar vienlaicīgu 

mitrā sāls kaisīšanas platumu 11m, 

izkaisot 20 g/m2  

km 42,34 

  1.10.5.2.3. 

Brauktuves attīrīšana no sniega ar 

vienlaicīgu mitrā sāls kaisīšanu, 

izkaisot 30 g/m² 

    

  1.10.5.2.3.1. 

Brauktuves attīrīšana no sniega 

platumā līdz 6m ar vienlaicīgu mitrā 

sāls kaisīšanas platumu 5m, izkaisot 

30 g/m2  

km 26,53 

  1.10.5.2.3.2. 

Brauktuves attīrīšana no sniega 

platumā līdz 7,5m ar vienlaicīgu 

mitrā sāls kaisīšanas platumu 6m, 

izkaisot 30 g/m2  

km 31,81 

  1.10.5.2.3.3. 

Brauktuves attīrīšana no sniega 

platumā līdz 9m ar vienlaicīgu mitrā 

sāls kaisīšanas platumu 8m, izkaisot 

30 g/m2  

km 39,15 
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  1.10.5.2.4. 

Brauktuves attīrīšana no sniega ar 

vienlaicīgu mitrā sāls kaisīšanu, 

izkaisot 40 g/ m² 

    

  1.10.5.2.4.1. 

Brauktuves attīrīšana no sniega 

platumā līdz 6m ar vienlaicīgu mitrā 

sāls kaisīšanas platumu 5m, izkaisot 

40 g/m2  

km 30,20 

  1.10.5.2.4.2. 

Brauktuves attīrīšana no sniega 

platumā līdz 7,5m ar vienlaicīgu 

mitrā sāls kaisīšanas platumu 6m, 

izkaisot 40 g/m2  

km 36,22 

  1.10.5.2.4.3. 

Brauktuves attīrīšana no sniega 

platumā līdz 9m ar vienlaicīgu mitrā 

sāls kaisīšanas platumu 8m, izkaisot 

40 g/m2  

km 45,05 

  1.10.5.2.4.4. 

Brauktuves attīrīšana no sniega 

platumā līdz 11,5m ar vienlaicīgu 

mitrā sāls kaisīšanas platumu 11m, 

izkaisot 40 g/m2 

km 58,54 

  1.10.5.3. 
Brauktuves joslas attīrīšana no sniega 

ar vienlaicīgu mitrā sāls kaisīšanu 
    

  1.10.5.3.1. 

Atsevišķas brauktuves joslas 

attīrīšana no sniega ar vienlaicīgu 

mitrā sāls kaisīšanas platumu 3m, 

izkaisot 10g/m2  

pārg.km 14,67 

  1.10.5.3.2. 

Atsevišķas brauktuves joslas 

attīrīšana no sniega ar vienlaicīgu 

mitrā sāls kaisīšanas platumu 3m, 

izkaisot 20g/m2  

pārg.km 16,88 

  1.10.5.3.3. 

Atsevišķas brauktuves joslas 

attīrīšana no sniega ar vienlaicīgu 

mitrā sāls kaisīšanas platumu 3m, 

izkaisot 30g/m2  

pārg.km 19,08 

  1.10.5.3.4. 

Atsevišķas brauktuves joslas 

attīrīšana no sniega ar vienlaicīgu 

mitrā sāls kaisīšanas platumu 3m, 

izkaisot 40g/m2  

pārg.km 21,29 

  1.10.6.1. 

Atsevišķas brauktuves joslas 

attīrīšana no sniega ar vienlaicīgu 

smilts–sāls maisījuma kaisīšanu 

    

  1.10.6.1.1. 

Atsevišķas brauktuves joslas 

attīrīšana no sniega ar vienlaicīgu 

smilts–sāls maisījuma kaisīšanu, 

izkaisot vidēji 0,4t uz pārg.km 

pārg.km 30,42 
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1.6.    
Caurteku ieziemošana un atkausēšana 

vai atsegšana 
    

  1.10.18.1. Caurteku ieziemošana vai atsegšana gab. 105,52 

  1.10.19.1. Caurteku atkausēšana gab. 457,78 

1.7.  1.11.3.1. Autoceļu apsekošana ziemā km 1,69 

1.8.  1.10.1.1. Autoceļu operatīvā kopšana ziemā km 8,86 

  1.10.20.1. 
Ceļa zīmju (vertikālo apzīmējumu) 

attīrīšana no sniega 
gab. 6,64 

1.9.   

 Ziemas dienesta dežūras (ceļu 

lietotāju nodrošināšana ar operatīvo 

informāciju, ziemas dienesta darbu 

koordinēšana) 

    

  1.11.4.1. 
Ziemas dienesta informatīvais 

dežurants reģionā 
h 10,77 

  1.11.5.1. 
Ziemas dienesta informatīvais 

dežurants rajonā 
h 10,68 

1.10.    Gājēju un velosipēdu ceļu uzturēšana     

1.10.1. 1.10.15.1. 
Gājēju un velosipēdu ceļu attīrīšana 

no sniega 
100 m² 4,66 

1.10.2. 1.10.14.1. 

Gājēju un velosipēdu ceļu slīdamības 

samazināšana, kaisot smilti vai 

šķembiņas 

100 m² 7,07 

2. Tiltu, satiksmes pārvadu, caurteku un gājēju tuneļu uzturēšana 

2.1.    
Tiltu un satiksmes pārvadu 

uzturēšana 
    

2.1.1.  2.9.9.5. 
Tilta brauktuves attīrīšana no 

sanesumiem 
m² 0,94 

2.1.2.  2.9.9.7. Tilta brauktuves mazgāšana m² 0,59 

2.1.3.  2.9.9.8. 
Tilta ūdens novadīšanas sistēmu 

attīrīšana 
m 1,51 

2.1.4.    

Deformācijas šuvju kopšana, 

attīrīšana no sanesumiem, 

aizpildīšana un regulēšana 

    

  2.9.22.1. 
Tērauda šuvju attīrīšana no 

sanesumiem  
m 7,70 

  2.9.24.1. 
Mastikas deformācijas šuves remonts 

(t.i. tīrīšana un aizpildīšana) 
m 228,56 

2.1.5.    

Margu un barjeru tīrīšana un 

krāsošana, to bojāto posmu nomaiņa, 

remonts 

    

  2.9.25.1. Tilta margu bojāto posmu nomaiņa  m 96,76 

  2.9.28. 
Tilta margu un barjeru tīrīšana un 

krāsošana 
    

  2.9.28.1. 
Tērauda tiltu margu un barjeru 

tīrīšana un krāsošana  
m² 24,74 
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  2.9.28.2. 
Jaukta tipa tiltu margu un barjeru 

tīrīšana un krāsošana  
m² 22,73 

2.1.7.  2.9.12.1. Izskalojumu likvidēšana uzbērumos  m³ 38,22 

2.1.8.  2.9.13. 
Bojāto nogāžu nostiprinājumu 

atjaunošana 
    

  2.9.13.1. 
Bojāto nogāžu nostiprinājumu 

atjaunošana ar bruģakmeņiem  
m² 50,95 

  2.9.13.2. 
Bojāto nogāžu nostiprinājumu 

atjaunošana ar betona plātnēm  
m² 40,88 

  2.9.13.3. 
Bojāto nogāžu nostiprinājumu 

atjaunošana ar monolīto betonu  
m² 49,95 

2.1.9.  2.9.14.1. 
Bojāto nostiprinājumu atbalsta 

atjaunošana  
m 197,56 

2.1.10.    Bojāto ūdens novadtekņu nomaiņa     

  2.4.7. 
Ūdens novadtekņu uzstādīšana un 

atjaunošana 
    

  2.4.7.1. Ūdens novadtekņu tīrīšana  m 1,32 

  2.4.7.3. Ūdens novadtekņu nomaiņa  m 59,73 

2.1.11.  2.9.26.1. Apskates kāpņu kopšana  m² 1,88 

2.1.12.  2.9.27.1. Sanesumu tīrīšana no upes gultnes  m³ 50,63 

2.1.13.  2.9.21.1. 
Sīku bojājumu (betona izdrupumu) 

novēršana tiltu konstrukcijās 
gab. 71,57 

2.1.14. 2.9.29. 
Tilta koka klāja seguma bojājumu 

novēršana 
    

  2.9.29.1. 
Tilta koka klāja seguma bojājumu 

novēršana  
m³ 753,86 

2.2.    Caurteku un gājēju tuneļu uzturēšana:     

2.2.1.  2.4.3.1. Caurteku tīrīšana      

  2.4.3.1.1. 
Caurteku (ar diametru < 0,8m) 

tīrīšana 
m 62,92 

  2.4.3.1.2. 
Caurteku (ar diametru ≥ 0,8m) 

tīrīšana 
m 39,60 

  2.4.3.2. Sanesu attīrīšana caurteku galos  gab. 57,27 

2.2.2.    
Caurteku bojāto posmu un gala 

(atbalsta) sienu nomaiņa 
    

  2.4.3.4.1. Bojāto caurteku nomaiņa      

  2.4.3.4.1.1. 
Bojāto polimēru caurteku ar diametru 

0,4m nomaiņa  
m 127,03 

  2.4.3.4.1.2. 
Bojāto polimēru caurteku ar diametru 

0,5m nomaiņa  
m 147,82 

  2.4.3.4.1.3. 
Bojāto polimēru caurteku ar diametru 

0,6m nomaiņa  
m 198,28 

  2.4.3.4.1.4. 
Bojāto polimēru caurteku ar diametru 

0,8m nomaiņa  
m 310,75 
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  2.4.3.4.1.5. 
Bojāto polimēru caurteku ar diametru 

1,0m nomaiņa  
m 429,62 

  2.4.3.4.1.6. 
Bojāto polimēru caurteku ar diametru 

1,2m nomaiņa  
m 622,19 

  2.4.3.6. 
Caurteku (bojāto) posmu nomaiņa 

(izmantojot lietotos caurteku posmus) 
    

  2.4.3.6.1. 

Dzelzsbetona caurteku bojāto posmu 

nomaiņa, izmantojot lietotos caurteku 

posmus  

    

  2.4.3.6.1.1. 
Dzelzsbetona caurtekas posms ar 

diametru 0,5m 
m 154,29 

  2.4.3.6.1.2. 
Dzelzsbetona caurtekas posms ar 

diametru 0,75m 
m 194,67 

  2.4.3.6.1.3. 
Dzelzsbetona caurtekas posms ar 

diametru 1,00m 
m 314,65 

  2.4.3.7. 
Bojātās gala atbalstsieniņas nomaiņa 

caurtekai 
    

  2.4.3.7.1. 
Bojātās gala atbalstsieniņas nomaiņa 

caurtekai ar diametru 0,50m 
gab. 291,48 

  2.4.3.7.2. 
Bojātās gala atbalstsieniņas nomaiņa 

caurtekai ar diametru 0,75m 
gab. 452,76 

  2.4.3.7.3. 
Bojātās gala atbalstsieniņas nomaiņa 

caurtekai ar diametru 1,00m 
gab. 2 014,94 

2.2.3.  2.9.20.1. Sīku bojājumu novēršana caurtekās  m 16,51 

2.2.4. 2.9.30.1. Gājēju tuneļu kopšana  m² 3,13 

3. Satiksmes organizēšana 

3.1.    
Autobusu pieturvietu, autopaviljonu 

un atpūtas vietu uzturēšana: 
   

3.1.1.  3.9.9.1. Laukumu un teritoriju tīrīšana 100 m² 37,06 

  3.3.2.2. 
Dzelzsbetona konstrukciju 

demontāža  
m³ 93,50 

  3.3.2.5. Bruģakmens seguma nojaukšana  m² 9,30 

  3.3.2.8. Mūra konstrukciju demontāža  m³ 78,28 

  3.3.2.9. Koka konstrukciju demontāža  m³ 75,20 

  3.3.2.10. Metāla konstrukciju demontāža  t 68,94 

  3.3.2.11. 
Jumta azbestcementa lokšņu (šīfera) 

demontāža  
m² 12,08 

  3.3.2.12. 
Betona apmaļu 

nojaukšana/demontāža 
m 5,52 

3.1.2.   
Jaunu soliņu ierīkošana, soliņu 

krāsošana un virsmas latu nomaiņa 
   

  3.7.1.4. Soliņu uzstādīšana  gab. 143,04 

  3.7.1.5. Soliņu krāsošana  m² 22,09 

  3.7.1.6. Soliņu virsmas latu nomaiņa  gab. 13,44 
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3.1.3.  3.7.2.2. Ceļa/ietves betona apmales nomaiņa    

  3.7.2.2.1. Ceļa betona apmales nomaiņa  m 36,55 

  3.7.2.2.2. Ietves betona apmales nomaiņa  m 27,18 

3.1.4.    Autopaviljona remonts vai nomaiņa    

  3.1.4.1. 
Bojājumu novēršana koka 

konstrukcijās autopaviljoniem 
m3 993,96 

  3.1.4.2. 
Bojājumu novēršana mūra vai betona 

konstrukcijās autopaviljoniem 
m2 52,98 

  3.1.4.3. 
Bojājumu novēršana metāla 

konstrukcijās autopaviljoniem 
m 33,55 

  3.1.4.4. 
Ailu aizpildījums no metāla 

autopaviljoniem 
m2 56,77 

  3.1.4.5. 
Ailu aizpildījums no koka (finiera) 

autopaviljoniem 
m2 61,02 

  3.1.4.6. 

Ailu aizpildījums no 

plastikāta/polikarbonāta 

autopaviljoniem 

m2 54,80 

  3.1.4.7. 
Ailu aizpildījums no triecienizturīga 

stikla autopaviljoniem 
m2 105,80 

  3.1.4.8. 
Jumta nesošo konstrukciju 

uzstādīšana no koka autopaviljoniem 
m3 961,97 

  3.1.4.9. 

Jumta nesošo konstrukciju 

uzstādīšana no metāla 

autopaviljoniem 

m 48,26 

  3.1.4.10. Jumta klāja izbūve autopaviljoniem m2 43,01 

  3.1.4.11. 
Jumta seguma izbūve no metāla 

autopaviljoniem 
m2 45,38 

  3.1.4.12. 
Jumta seguma izbūve no ruļļu 

materiāliem autopaviljoniem 
m2 23,77 

  3.7.1.7. Autopaviljonu krāsošana  m² 15,93 

3.2.    

Ceļa zīmju (vertikālo apzīmējumu) 

uzstādīšana, nomaiņa, uzturēšana un 

remonts: 

   

3.2.1.  3.7.3.2. 

Ceļa zīmes (vertikālā apzīmējuma) 

staba uzstādīšana, nomaiņa, 

pārvietošana  

   

  3.7.3.2.1. Metāla stabs ceļa zīmei gab. 59,16 

  3.7.3.2.2. 
Metāla stabs vertikālajam 

apzīmējumam 
gab. 49,22 

  3.7.3.2.3. Koka stabs ceļa zīmei gab. 40,30 

  3.7.3.2.4. 
Ceļa zīmju stiprinājumu iebūve 

satiksmes saliņai  
gab. 86,08 

3.2.3.  3.7.3.1. 
Ceļa zīmes uzstādīšana, nomaiņa, 

pārvietošana  
   

  3.7.3.1.1. 
Ceļa zīmes ar I klases atstarojošo 

materiālu uzstādīšana 
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  3.7.3.1.1.1. 

Ceļa zīmes Nr.739 (kilometru 

rādītāja) I klases atstarojošais 

materiāls 

gab. 41,19 

  3.7.3.1.1.2. 

Ceļa zīmes vai vertikālais 

apzīmējums ar laukumu līdz 0,30 m² 

I klases atstarojošais materiāls 

gab. 65,26 

  3.7.3.1.1.3. 

Ceļa zīmes vai vertikālais 

apzīmējums ar laukumu 0,31 – 0,50 

m² I klases atstarojošais materiāls 

gab. 89,84 

  3.7.3.1.1.4. 

Ceļa zīmes vai vertikālais 

apzīmējums ar laukumu 0,51 – 0,81 

m² I klases atstarojošais materiāls 

gab. 102,93 

  3.7.3.1.1.5. 
Ceļa zīmes ar laukumu 0,82 – 1,00 

m² I klases atstarojošais materiāls 
gab. 168,19 

  3.7.3.1.1.6. 
Ceļa zīmes ar laukumu 1,01 – 1,65 

m² I klases atstarojošais materiāls 
gab. 229,68 

  3.7.3.1.2. 
Ceļa zīmes ar II klases atstarojošo 

materiālu uzstādīšana 
   

  3.7.3.1.2.1. 

Ceļa zīmes Nr.739 (kilometru 

rādītāja) II klases atstarojošais 

materiāls 

gab. 52,48 

  3.7.3.1.2.2. 

Ceļa zīmes vai vertikālais 

apzīmējums ar laukumu līdz 0,30 m² 

II klases atstarojošais materiāls 

gab. 65,41 

  3.7.3.1.2.3 

Ceļa zīmes vai vertikālais 

apzīmējums ar laukumu 0,31 – 0,50 

m² II klases atstarojošais materiāls 

gab. 108,77 

  3.7.3.1.2.4. 

Ceļa zīmes vai vertikālais 

apzīmējums ar laukumu 0,51 – 0,81 

m² II klases atstarojošais materiāls 

gab. 110,50 

  3.7.3.1.2.5. 
Ceļa zīmes ar laukumu 0,82 – 1,00 

m² II klases atstarojošais materiāls 
gab. 225,41 

  3.7.3.1.2.6. 
Ceļa zīmes ar laukumu 1,01 – 1,65 

m² II klases atstarojošais materiāls 
gab. 303,64 

  3.7.3.1.3. 
Ceļa zīmes ar fluoroscentām 

apmalēm uzstādīšana 
   

  3.7.3.1.3.1. 

Ceļa zīmes vai vertikālais 

apzīmējums ar laukumu 0,31 – 0,50 

m² ar Fluoroscentām apmalēm 

gab. 178,22 

  3.7.3.1.3.2. 

Ceļa zīmes vai vertikālais 

apzīmējums ar laukumu 0,51 – 0,81 

m² ar fluoroscentām apmalēm 

gab. 177,64 

  3.7.3.1.3.3. 
Ceļa zīmes ar laukumu 0,82 – 1,00 

m² ar fluoroscentām apmalēm 
gab. 243,24 

3.2.4.  3.9.10.3. Ceļa zīmju mazgāšana  gab. 4,19 

3.2.5.  3.7.3.5. Ceļa zīmju restaurācija  m² 75,82 
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3.2.6.  3.7.3.3. 
Pagaidu ceļa zīmes uzstādīšana, 

pārvietošana 
   

  3.7.3.3.1. 
Pagaidu ceļa zīmes ar stabu 

uzstādīšana 
gab. 55,17 

  3.7.3.3.2. Pagaidu ceļa zīmes uzstādīšana gab. 42,68 

  3.7.3.3.3. 
Pagaidu ceļa zīmes un staba 

noņemšana  
gab. 21,40 

  3.7.3.3.4. Pagaidu ceļa zīmes noņemšana gab. 23,63 

3.2.7.  3.3.2.1. Betona stabu demontāža  gab. 13,20 

3.3.    
Signālstabiņu un atstarotāju 

mazgāšana, nomaiņa un uzstādīšana; 
   

  3.7.4.2. Plastmasas signālstabiņu uzstādīšana     

  3.7.4.2.1. 
Plastmasas signālstabiņu D3 (uz 

nomales) uzstādīšana  
gab. 35,40 

  3.7.4.2.2. 
Plastmasas signālstabiņu D4 (virs 

barjeras) uzstādīšana  
gab. 32,38 

  3.7.4.2.3. 
Signālstabiņu uzstādīšana satiksmes 

saliņām 
gab. 39,14 

  3.7.6.1. 
Atstarotāju uzlīmēšana 

signālstabiņiem  
gab. 4,44 

  3.9.10.1. Signālstabiņu mazgāšana  gab. 3,34 

3.4.    

Ceļa norobežojošo sistēmu 

(piemēram, drošības barjeru, trokšņa 

aizsargbarjeru) mazgāšana, 

krāsošana, bojāto elementu nomaiņa, 

izgāzto posmu sakārtošana un 

atstarotāju uzstādīšana 

   

  3.7.5. 
Drošības barjeras uzstādīšana, 

nomaiņa vai atjaunošana 
   

  3.7.5.3. Bojāto drošības barjeru nomaiņa  m 114,82 

  3.7.5.3.1. 
Bojāto drošības barjeru statņu 

nomaiņa 
gab. 60,15 

  3.7.5.4. Barjeru sakārtošana  m 21,62 

  3.7.5.5. Trošu barjeru kopšana  m 5,89 

  3.7.5.7. Bojāto gājēju barjeru nomaiņa  m 84,34 

  3.7.6.2. Atstarotāju uzstādīšana  gab. 10,56 

  3.7.7. 
Drošības žoga uzstādīšana vai 

atjaunošana 
   

  3.7.7.2. Drošības žoga atjaunošana  m 37,50 

  3.9.10.2. Barjeru mazgāšana  m 0,57 

  3.9.19.1. Dzīvnieku žoga atjaunošana     

  3.9.19.1.1. Dzīvnieku žoga sieta atjaunošana m 17,96 

  3.9.19.1.2. Dzīvnieku žoga stabu atjaunošana gab. 24,15 

  3.9.19.1.3. 
Dzīvnieku žoga atjaunošana (stabi un 

siets) 
m 22,73 
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3.5.  3.11.6.1. 
Komplekta uzturēšana satiksmei 

bīstamu vietu aprīkošanai  
gab. 292,18 

4. Segumu uzturēšana 

4.1.    Melno segumu uzturēšana    

4.1.1.  4.8.2.1. 
Plaisu aizpildīšana ar bitumena 

emulsiju 
   

  4.8.2.1.1. 
Plaisu aizpildīšana ar bitumena 

emulsiju, kas mazākas par 6 mm  
m 1,55 

  4.8.2.1.2. 

Plaisu aizpildīšana ar bitumena 

emulsiju, kuru platums no 6 mm līdz 

50 mm  

m 3,34 

  4.8.2.3. 
Plaisu aizpildīšana ar bitumena 

mastiku 
m 2,48 

4.1.2.  4.8.1. Bedrīšu remonts   

  4.8.1.1. 

Bedrīšu aizpildīšana ar karsto 

asfaltbetonu, izmantojot pilno 

tehnoloģiju (vidēji 4 cm)  

m² 30,88 

  4.8.1.2. 

Bedrīšu aizpildīšana ar karsto 

asfaltbetonu, izmantojot nepilno 

tehnoloģiju (vidēji 5 cm) 

m² 31,48 

  4.8.1.3.1. 

Bedrīšu aizpildīšana ar šķembām un 

bitumena emulsiju (C60), izmantojot 

nepilno tehnoloģiju 

m² 20,30 

 4.8.1.3.2. 

Bedrīšu aizpildīšana ar šķembām un 

bitumena emulsiju (C65), izmantojot 

nepilno tehnoloģiju 

m² 19,01 

  4.8.1.4. 

Bedrīšu aizpildīšana ar auksto 

asfaltu, izmantojot nepilno 

tehnoloģiju 

m² 53,70 

  4.8.1.6. 

Atsevišķu vietu vienlaidus bedrīšu 

remonts, ieklājot asfaltbetonu ar 

ieklājēju vidēji 4 cm biezumā 

m² 22,03 

4.1.3.    Seguma tīrīšana un sakārtošana   

  4.9.9.2. Seguma tīrīšana 
1000 

m² 
28,63 

  4.9.9.3. Seguma tīrīšana gar apmalēm km 91,49 

  4.9.9.4. Seguma sakārtošana m² 6,51 

  4.5.5.1. 
Betona bruģa (6cm biezumā) seguma 

atjaunošana  
m² 37,05 

  4.5.6.2. 
Dabīgā akmens bruģa seguma 

atjaunošana  
m² 50,95 

4.1.4.  4.8.5. Svīdumu likvidēšana   

  4.8.5.1. Atsevišķu svīduma vietu likvidēšana t 47,35 

  4.8.5.2. 
Vienlaidus svīduma posmu 

likvidēšana 
t 37,05 
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4.1.5.  4.9.11. 
Asfalta segu kūkumojošo posmu 

aizsardzība 
  

  4.9.11.1. 
Kūkumojošo posmu nosegšana ar 

smilti 
m³ 30,38 

  4.9.11.2. 
Smilts novākšana no kūkumojošiem 

posmiem 
m³ 13,78 

4.1.6.  4.8.4. Selektīvā virsmas apstrāde   

  4.8.4.1. 
Selektīvā virsmas apstrāde vienā 

kārtā  
  

  4.8.4.1.1. 
Selektīvā vienkārtas virsmas apstrāde 

VAA1 (AADTj, pievestā ≤ 500) 
m² 3,24 

  4.8.4.1.2. 
Selektīvā vienkārtas virsmas apstrāde 

VAA1 (AADTj, pievestā >500) 
m² 3,27 

  4.8.4.3. 
Selektīvā virsmas apstrāde divās 

kārtās VAG2  
  

  4.8.4.3.1. 
Selektīvā divkārtu virsmas apstrāde 

VAG2 (AADTj, pievestā ≤ 500) 
m² 6,22 

  4.8.4.3.2. 
Selektīvā divkārtu virsmas apstrāde 

VAG2 (AADTj, pievestā >500) 
m² 6,42 

  4.8.4.4. 
Selektīvā virsmas apstrāde divās 

kārtās VAA2 
  

  4.8.4.4.1. 
Selektīvā divkārtu virsmas apstrāde 

VAA2 (AADTj, pievestā ≤ 500) 
m² 4,84 

  4.8.4.4.2. 
Selektīvā divkārtu virsmas apstrāde 

VAA2 (AADTj, pievestā >500) 
m² 4,66 

4.1.7.  4.8.1.7. 
Iesēdumu aizpildīšana ar karsto 

asfaltbetonu 
t 156,05 

4.1.8.  4.3.3.1. Asfalta seguma izlīdzinošā frēzēšana m² 4,64 

4.2.    
Grants, šķembu un uzlabotas grunts 

segumu uzturēšana 
  

4.2.1.  4.8.7.01. Ceļa seguma planēšana   

  4.8.7.1. 
Ceļa seguma planēšana līdz 8 m 

platumam  
km 41,78 

  4.8.7.2. 
Ceļa seguma planēšana līdz 10 m 

platumam  
km 55,48 

  4.8.7.3. 
Ceļa seguma planēšana līdz 12 m 

platumam  
km 69,17 

4.2.2.  4.8.7.02. Ceļa klātnes profilēšana   

  4.8.7.4. 
Ceļa klātnes profilēšana līdz 8 m 

platumam  
km 47,70 

  4.8.7.5. 
Ceļa klātnes profilēšana līdz 10 m 

platumam  
km 63,24 

  4.8.7.6. 
Ceļa klātnes profilēšana līdz 12 m 

platumam  
km 78,88 

4.2.3.  4.8.7.7. Ceļa seguma līdzināšana  pārg.km 12,86 
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4.2.4.    
Nesaistīta seguma atjaunošana (tai 

skaitā ar šķembu maisījumu) 
  

  4.8.6.3.3. 

Nesaistītu minerālmateriālu seguma 

dilumkārtas atjaunošana ar sķembu 

maisījumu (vienlaidus darba 

daudzums ≤ 500 m³/km) 

m³ 37,72 

  4.8.6.3.4. 

Nesaistītu minerālmateriālu seguma 

dilumkārtas atjaunošana ar šķembu 

maisījumu (vienlaidus darba 

daudzums > 500 m³/km) 

m³ 31,59 

4.2.5.    
Nesaistīta seguma dilumkārtas 

(planējamās kārtas) atjaunošana 
  

  4.8.6.3.1. 

Nesaistītu minerālmateriālu seguma 

dilumkārtas atjaunošana (vienlaidus 

darba daudzums ≤ 500 m³/km) 

m³ 39,34 

  4.8.6.3.2. 

Nesaistītu minerālmateriālu seguma 

dilumkārtas atjaunošana (vienlaidus 

darba daudzums > 500 m³/km) 

m³ 31,36 

4.2.6.  4.8.6.1. 
Nesaistītu minerālmateriālu seguma 

iesēdumu, bedrīšu remonts 
  

  4.8.6.1.1. 

Nesaistītu minerālmateriālu seguma 

iesēdumu un bedrīšu remonts 

(vienlaidus darba daudzums ≤ 500 

m³/km) 

m³ 36,50 

  4.8.6.1.2. 

Nesaistītu minerālmateriālu seguma 

iesēdumu un bedrīšu remonts 

(vienlaidus darba daudzums > 500 

m³/km) 

m³ 30,20 

4.2.7.    
Nesaistīta seguma dilumkārtas 

nomaiņa uz bitumenizētu 
  

  4.6.6.1.1.1. 
Divkārtu virsmas apstrāde VAG2 

(AADTj, pievestā ≤ 500) 
m² 5,96 

  4.6.6.1.1.2. 
Divkārtu virsmas apstrāde VAG2 

(AADTj, pievestā >500) 
m² 6,17 

4.2.8.  4.5.3.1.1. 

Grants segumu atputekļošana, 

pielietojot vidēji 0,3kg/m2 kalcija 

hlorīdu (CaCl2), pilnā tehnoloģija 

m² 0,26 

 4.5.3.1.2. 

Grants segumu atputekļošana, kalcija 

hlorīda (CaCl2) kaisīšanas darbs, 

izkaisot vidēji 0,2 kg/m2 

m² 0,14 

 4.5.3.1.3. 

Grants segumu atputekļošana, kalcija 

hlorīda (CaCl2) kaisīšanas darbs, 

izkaisot vidēji 0,25 kg/m2 

m² 0,16 

 4.5.3.1.4. 

Grants segumu atputekļošana, kalcija 

hlorīda (CaCl2) kaisīšanas darbs, 

izkaisot vidēji 0,3 kg/m2 

m² 0,18 

 4.5.3.1.5. Grants segumu mitrināšana m² 0,04 
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4.2.9.  4.8.6.2. 
Rupju šķembu iestrāde kūkumojošās 

vietās  
m³ 31,69 

5. Autoceļu kopšana 

5.1.    Izskalojumu likvidēšana     

5.1.1.  5.9.12.2. Izskalojumu aizbēršana m³ 36,46 

  5.9.12.3. Izskalojumu aizbēršana ( < 1.2 m³ ) m³ 29,12 

  5.8.6.4. 
Smilts materiāla iestrāde ceļa 

konstruktīvajos elementos  
m³ 26,94 

5.1.2.  5.4.6. 
Apzaļumošana un nogāžu 

nostiprināšana 
  

  5.4.6.2. 
Nogāžu nostiprināšana ar augu zemi 

10cm biezumā  
m² 10,10 

  5.4.6.3. 
Ceļa sāngrāvju nogāžu nostiprināšana 

ar augu zemi vidēji 10 cm biezumā 
m² 4,80 

  5.4.6.4. 
Nogāžu nostiprināšana ar 

ģeosintētisko materiālu 
m² 12,96 

  5.4.6.5. 
Ceļa sāngrāvju nogāžu un teknes 

nostiprināšana ar šķembu bērumu  
m² 8,12 

5.2.  5.4.1. Grāvju rakšana un tīrīšana   

  5.4.1.3. 
Grāvju tīrīšana ar ekskavatoru grunti 

aizvedot, bez nogāžu nostiprināšanas 
  

  5.4.1.3.1. 

Grāvju tīrīšana ar ekskavatoru grunti 

aizvedot, (vienlaidus darba daudzums 

< 1500 m³) 

m³ 12,42 

  5.4.1.3.2. 

Grāvju tīrīšana ar ekskavatoru grunti 

aizvedot, (vienlaidus darba daudzums 

≥ 1500 m³) 

m³ 9,28 

  5.4.1.4. 

Grāvju tīrīšana ar ekskavatoru grunti 

izlīdzinot, bez nogāžu 

nostiprināšanas 

  

  5.4.1.4.1. 

Grāvju tīrīšana ar ekskavatoru grunti 

izlīdzinot, (vienlaidus darba 

daudzums < 1500 m³) 

m³ 6,89 

  5.4.1.4.2. 

Grāvju tīrīšana ar ekskavatoru grunti 

izlīdzinot, (vienlaidus darba 

daudzums ≥ 1500 m³) 

m³ 5,49 

  5.4.1.5. 

Ceļa sāngrāvju tīrīšana un profila 

atjaunošana ar roku darbu, bez 

nogāžu nostiprināšanas 

m³ 31,50 

  5.4.1.6. 

Ceļa sāngrāvju tīrīšana / atjaunošana 

ar autogreideri, bez nogāžu 

nostiprināšanas 

m³ 5,07 

5.3.  

Segto lietus ūdens novadīšanas 

sistēmu (drenāža, kontrolakas, lietus 

ūdens kolektori) tīrīšana un kopšana 
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5.9.32.1. 

Drenu aku un virszemes ūdens 

uztvērējaku tīrīšana (līdz 10gb vienā 

reizē) gb 26,60 

 

5.9.32.2. 

Drenu aku un virszemes ūdens 

uztvērējaku tīrīšana (vairāk par 10gb 

vienā reizē) gb 26,65 

 5.9.33.1. Drenu akas signālstabiņa uzstādīšana gab 18,84 

 

5.9.34.1. 

Dzelzsbetona drenu akas pārsedzes ar 

dzelzsbetona lūkas vāku uzstādīšana 

vai nomaiņa d=1200 gb 408,49 

 

5.9.34.2. 

Dzelzsbetona drenu akas pārsedzes ar 

dzelzsbetona lūkas vāku uzstādīšana 

vai nomaiņa d=1700 gb 460,28 

 
5.9.34.3. 

Dzelzsbetona drenu akas pārsedzes 

bez lūkas uzstādīšana d=1200 gb 329,94 

 
5.9.34.4. 

Dzelzsbetona drenu akas pārsedzes 

bez lūkas uzstādīšana d=1700 gb 363,30 

 5.9.34.5. Drenu akas lūkas vāka uzstādīšana gb 195,60 

 5.9.35.1. Drenu akas groda nomaiņa d=1000 m 552,25 

 5.9.35.2. Drenu akas groda nomaiņa d=1500 m 581,13 

 
5.9.35.3. 

Drenu akas groda sakārtošanaa 

d=1000–1500 m 462,34 

 5.9.35.4. Uztvērējakas filtra nomaiņa m3 456,18 

 
5.9.36.1. 

Cauruļvadu skalošana darbu 

daudzums līdz 30m m 8,87 

 
5.9.36.2. 

Cauruļvadu skalošana darbu 

daudzums līdz 80m m 4,67 

 
5.9.36.3. 

Cauruļvadu skalošana darbu 

daudzums virs 80m m 2,85 

 5.9.36.4. Caurteku skalošana m 90,80 

5.4.    
Nomaļu planēšana, profilēšana un 

remonts 
  

  5.5.4. Nomaļu uzpildīšana   

  5.5.4.1. Nomaļu uzpildīšana  m³ 42,79 

  5.5.4.2. Nomaļu iesēdumu aizpildīšana  m³ 43,15 

  5.5.4.3. 
Nomaļu iesēdumu aizpildīšana ( 

darba apjoms < 1,2 m³ ) 
m³ 51,74 

  5.8.7.04. Nomaļu mehanizēta profilēšana   

  5.8.7.9. 
Nomaļu mehanizēta profilēšana līdz 

1,5 m platumam  
km 35,31 

  5.8.7.10. 
Nomaļu mehanizēta profilēšana līdz 

3,0 m platumam  
km 43,95 

  5.8.8. Nomaļu grunts uzauguma noņemšana   

  5.8.8.1. 
Nomaļu grunts uzauguma 

noņemšana, aizvedot uz atbērtni 
m³ 12,21 
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  5.8.8.2. 

Nomaļu grunts uzauguma 

noņemšana, grunti izlīdzinot uz 

vietas  

m³ 3,05 

  5.8.8.3. 

Nomaļu grunts uzauguma 

noņemšana, grunti izlīdzinot uz 

vietas aiz barjerām  

m³ 18,33 

5.5.    

Krūmu izciršana grāvjos, nogāzēs un 

autoceļa joslās, krūmu atvašu 

pļaušana 

  

  5.3.5.3.1. 
Biezu krūmu griešana (vairāk par 10 

000 stumbru uz ha) 
ha 2 036,73 

  5.3.5.3.2. 
Vidēji biezu krūmu griešana (3 000 

līdz 10 000 stumbru uz ha) 
ha 1 464,44 

  5.3.5.3.3. 
Retu krūmu griešana (līdz 3 000 

stumbru uz ha) 
ha 904,02 

  5.3.5.3.4. 
Krūmu atvašu pļaušana ar uz traktora 

uzkarināmo pļaujmašīnu 
pārg.km 52,22 

  5.3.5.4. 
Krūmu (atvašu) pļaušana ar 

mehānisku rokas krūmu pļāvēju  
ha 294,13 

  5.3.6.1. Zaru, krūmu un atvašu šķeldošana  m³ 39,67 

5.6.  5.9.5. Zāles pļaušana   

  5.9.5.1. Zāles pļaušana ar rokām  m² 0,15 

  5.9.5.2. 
Mehanizēta zāles pļaušana ar uz 

traktora uzkarināmo pļaujmašīnu 
pārg.km 14,27 

  5.9.5.3. Mehanizēta zāles pļaušana ar izlici pārg.km 22,50 

  5.9.5.4. 
Mehanizēta zāles pļaušana ar 

piketstabiņiem aprīkotos autoceļos  
pārg.km 17,08 

  5.9.5.5. 
Mehanizēta zāles pļaušana ceļa 

nodalījuma un sadalošajā joslā  
ha 118,96 

  5.9.5.6.1. 
Mehanizēta zāles pļaušana sarežģītos 

apstākļos  
pārg.km 28,14 

  5.9.6. Latvāņu iznīcināšana   

  5.9.6.1. 
Latvāņu pļaušana ceļa nodalījuma 

joslā 
ha 295,97 

  5.9.6.2. Atsevišķa latvāņa likvidācija  gab. 2,79 

  5.9.6.3. 
Latvāņu pļaušana ar rokas darba 

rīkiem 
m² 0,27 

5.7.    Apstādījumu kopšana   

  5.9.7. Dzīvžogu apgriešana   

  5.9.7.1. 
Dzīvžogu apgriešana ar rokas darba 

rīkiem  
m² 0,39 

  5.9.7.2. Dzīvžogu mehanizēta apgriešana  m² 0,33 

  5.9.8. Augsnes kopšana ar roku darbu   

  5.9.8.1. Augsnes kopšana ar roku darbu  m² 0,79 

5.8.  5.3.5.7. Sauso un lieko zaru izzāģēšana  gab. 28,90 
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5.9.  5.3.5.8. Atsevišķa koka novākšana  gab. 59,58 

  5.3.5.9. 
Koka ar kuplu vainagu novākšana 

alejā 
gab. 181,49 

  5.3.5.10. 

Atsevišķa koka novākšana sarežģītos 

apstākļos (tuvu dzīvojamām mājām, 

blakus sakaru vai elektrības gaisvadu 

līnijām)  

gab. 334,76 

  5.3.5.11. 
Ceļa klātnes atbrīvošana no vētrā 

lauzta koka (–iem) 
gab. 41,37 

5.10.  5.3.5.12. Celma laušana vai nofrēzēšana  gab. 47,31 

5.11.  5.9.1.1. Ceļu operatīvā kopšana vasarā  km 12,53 

  5.9.2.1. Ceļa sakārtošana  h 35,75 

 5.9.2.2. Valsts karoga un laukuma uzturēšana h 48,62 

5.12.  5.9.1.2. Ceļa nodalījuma joslas sakopšana km 99,60 

  5.9.4.1. Kritušo dzīvnieku savākšana  h 58,65 

5.13. 5.9.3.1. Sadzīves atkritumu tvertņu apkope  m³ 82,48 

  5.7.1.10. Atkritumu urnas uzstādīšana gab. 148,72 

6. Autoceļu apsekošana 

6.1.  6.11.1.1. Autoceļu apsekošana vasarā  km 2,08 

6.2.  6.11.2.1. 
Satiksmes informācijas operatīva 

koordinācija vasarā  
h 9,37 

 

Valsts autoceļu ikdienas uzturēšanas darbu, 

kuriem nav spēkā esošas valsts autoceļu ikdienas uzturēšanas darbu tehniskās 

specifikācijas, vai nav darba vienības cenas, saraksts (tabula Nr. 2): 

 

                                                 2. tabula 

MK Noteikumu 

1.pielikumā 

noteiktā darba 

numerācija 

Darba nosaukums Mērvienība 

1 2 3 

2.1.6. Konusu, ūdens regulējošo būvju un atvadsistēmu, apskates kāpņu 

un atbalsta sienu uzturēšana 

 

3.1.4. Autopaviljona remonts vai nomaiņa 

− Autopaviljona remonts 

− Autopaviljona uzstādīšana 

 

3.2.2. Ceļa zīmju (vertikālo apzīmējumu) stabu krāsošana  

4.3. Gājēju ceļu un velosipēdu ceļu uzturēšana vasarā  

4.3.1. Gājēju ceļu un velosipēdu ceļu segumu tīrīšana  

4.3.2. Gājēju ceļu un velosipēdu ceļu bedrīšu labošana melnajās segās  

4.3.3. Gājēju ceļu un velosipēdu ceļu bruģakmens un plātnīšu segumu 

uzturēšana 
 

4.3.4. Gājēju ceļu un velosipēdu ceļu grants un šķembu segumu planēšana  

4.3.5. Gājēju ceļu un velosipēdu ceļu apmales akmeņu nomaiņa  
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1 2 3 

5.6.  Zāles pļaušana 

– Latvāņu iznīcināšana ar selektīviem herbicīdiem. 
 

  

 

Satiksmes ministrija LAU 

Satiksmes ministrija VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs” 

Gogoļa ielā 3, Rīgā, LV–1743 Krustpils ielā 4, Rīgā LV–1073 

 

 

Satiksmes ministrs 

 

 

_____________________________ 

Tālis Linkaits 

 

 

VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs” 

valdes priekšsēdētājs 

 

__________________________ 

Vilnis Vitkovskis 

 

 

VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs” 

valdes locekle 

 

__________________________ 

Rita Kubarko 
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2. pielikums 

 

 

 

Noteikumi par autoceļu maršrutu posmu pār hidrotehniskām būvēm ikdienas 

uzturēšanu 

 

1. Šo noteikumu priekšmets ir atsevišķu ikdienas uzturēšanas darbu veikšana 

atbilstoši deleģēšanas līgumam, kas noslēgts starp Satiksmes ministriju un valsts akciju sabiedrību 

„Latvijas autoceļu uzturētājs" noteikumiem: 

1.1. autoceļa A5 Rīgas apvedceļš (Salaspils – Babīte) maršruta pār Rīgas HES Būves brauktuvi 

posmā no 2,400 līdz 2,910 km atbilstoši A uzturēšanas klases prasībām; 

1.2. autoceļa P8 Inciems – Sigulda – Ķegums maršruta pār Ķeguma HES Būves brauktuvi posmā 

no 73,627 km līdz 74,205 km atbilstoši A1 uzturēšanas klases prasībām; 

1.3. autoceļa P87 Bauska – Aizkraukle maršruta pār Pļaviņu HES Būves 

brauktuvi posmā no 77,390 km līdz 77,940 km atbilstoši “A1” uzturēšanas klases 

prasībām ziemas sezonā un atbilstoši “A” uzturēšanas klases prasībām vasaras 

sezonā, (turpmāk – Darbs). 

 

2. Valsts akciju sabiedrība "Latvijas autoceļu uzturētājs" ir pilnvarota veikt šādus 

Darbu veidus: 

2.1. Rīgas HES hidrotehniskās būves brauktuves ikdienas uzturēšanai, kas ir iekļauta autoceļa A5 

Rīgas apvedceļš (Salaspils – Babīte) maršrutā no 2,400 km līdz 2,910 km (tabula Nr.1). 

 

1. tabula 

Valsts autoceļu 

ikdienas uzturēšanas 

darba šifrs 

Darba nosaukums 

1 2 
1.10.4.1.1. Autoceļa attīrīšana no sniega ar vidējo platumu 6,0 m 

1.10.10.1.1. Slīdamības samazināšana ar smilti izkaisot 0,8 t/km 

1.10.9.1.2. 
Slīdamības samazināšana ar smilts–sāls maisījumu, izkaisot uz brauktuves 

joslas vidēji 0,64 t/pārg.km 

1.10.11.1.1.1. Vidēji 6 m platas brauktuves kaisīšana ar mitro sāli, izkaisot 10g/m2 

1.10.11.1.2.1. Vidēji 6m platas brauktuves kaisīšana ar mitro sāli, izkaisot 20g/m2 
1.10.11.1.3.1. Vidēji 6m platas brauktuves kaisīšana ar mitro sāli, izkaisot 30g/m2 

1.10.11.1.4.1. Vidēji 6 m platas brauktuves kaisīšana ar mitro sāli, izkaisot 40g/m2 

1.10.5.2.1.1. Brauktuves attīrīšana no sniega platuma līdz 6 m ar vienlaicīgu mitra sāls 

kaisīšanu, izkaisot 10 g/m2 

 

 
1.10.5.2.2.1. 

Brauktuves attīrīšana no sniega platumā līdz 6 m ar vienlaicīgu mitrā sāls 

kaisīšanu, izkaisot 20 g/m2 

1.10.5.2.3.1. 
Brauktuves attīrīšana no sniega platumā līdz 6 m ar vienlaicīgu mitrā sāls 

kaisīšanu, izkaisot 30 g/m2 

1.10.5.2.4.1. 
Brauktuves attīrīšana no sniega platumā līdz 6 m ar vienlaicīgu mitrā sāls 

kaisīšanu, izkaisot 40 g/m2 

1.10.21.1. Sniega aizvešana no autoceļa 

1.11.3.1. Autoceļu apsekošana ziemā 
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1 2 

2.9.9.5. Tilta brauktuves attīrīšana no sanesumiem 

2.9.9.7. Tilta brauktuves mazgāšana 

2.9.9.8. Tilta ūdens novadīšanas sistēmu attīrīšana 

3.7.3.2.1. Metāla stabs ceļazīmei 

3.7.3.1.2.3. 
Ceļa zīmes vai vertikālais apzīmējums ar laukumu līdz 0.30m2 II 

klases atstarojošais materiāls 

4.8.1.1. 
Bedrīšu aizpildīšana ar karsto asfaltbetonu, izmantojot pilno 

tehnoloģiju (vidēji 4 cm) 

4.8.1.2. 
Bedrīšu aizpildīšana ar karsto asfaltbetonu, izmantojot nepilno 

tehnoloģiju (vidēji 5 cm) 

4.8.1.4. Bedrīšu aizpildīšana ar auksto asfaltu, izmantojot nepilno tehnoloģiju 

4.9.9.2. Seguma tīrīšana 

4.9.9.3. Seguma tīrīšana gar apmalēm 

4.9.9.4. Seguma sakārtošana 

6.11.1.1. Autoceļu apsekošana vasarā 

 

2.2. Ķeguma HES hidrotehniskās būves brauktuves ikdienas uzturēšanai, kas ir iekļautas autoceļa 

P8 Inciems – Sigulda – Ķegums maršrutā no 73,627 km līdz 74,205 km (tabula Nr.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2.tabula 

Valsts autoceļu 

ikdienas uzturēšanas 

darba šifrs 

Darba nosaukums 

1.10.4.1.1. Autoceļa attīrīšana no sniega ar vidējo platumu 6,0 m 

1.10.10.1.1. Slīdamības samazināšana ar smilti izkaisot 0,8 t/km 
1.10.21.1. Sniega aizvešana no autoceļa 

1.11.3.1. Autoceļu apsekošana ziemā 

2.9.9.5. Tilta brauktuves attīrīšana no sanesumiem 

2.9.9.8. Tilta ūdens novadīšanas sistēmu attīrīšana 

3.7.3.2.1. Metāla stabs ceļazīmei 

3.7.3.1.2.3. 
Ceļa zīmes vai vertikālais apzīmējums ar laukumu līdz 0,30m2 II klases 

atstarojošais materiāls 

4.8.1.1. 
Bedrīšu aizpildīšana ar karsto asfaltbetonu, izmantojot pilno tehnoloģiju 

(vidēji 4 cm) 

4.8.1.2. 
Bedrīšu aizpildīšana ar karsto asfaltbetonu, izmantojot nepilno 

tehnoloģiju (vidēji 5 cm) 

4.8.1.4. Bedrīšu aizpildīšana ar auksto asfaltu, izmantojot nepilno tehnoloģiju 
4.9.9.2. Seguma tīrīšana 

4.9.9.3. Seguma tīrīšana gar apmalēm 

4.9.9.4. Seguma sakārtošana 

6.11.1.1. Autoceļu apsekošana vasarā 
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2.3. Pļaviņu HES hidrotehniskas būves brauktuves ikdienas uzturēšanai, kas iekļautas valsts 

reģionālā autoceļa P87 Bauska – Aizkraukle maršrutā no 77,390 km līdz 77,940 km (tabula Nr.3). 

 

3.tabula 

Valsts autoceļu 

ikdienas 

uzturēšanas darba 

šifrs 

Darba nosaukums 

1.10.4.1.2. Autoceļa attīrīšana no sniega ar vidējo platumu 7,5 m 

1.10.9.1.2. 
Slīdamības samazināšana ar smilts–sāls maisījumu, izkaisot uz brauktuves 

joslas vidēji 0,64 t/pārg.km 

1.10.11.1.2.2 Vidēji 7,5 m platas brauktuves kaisīšana ar mitro sāli, izkaisot 20g/m2 

1.10.5.2.2.2. 
Brauktuves attīrīšana no sniega platumā līdz 7,5m ar vienlaicīgu mitrā sāls 

kaisīšanu, izkaisot 20 g/m2 

1.11.3.1. Autoceļu apsekošana ziemā 

2.9.9.5. Tilta (tuneļa)brauktuves attīrīšana no sanesumiem 
3.7.3.1.1.4. Ceļa zīmes vai vertikālais apzīmējums ar laukumu 0,51 – 0,81 m2 I klases 

atstarojošais materiāls 

4.8.1.4. Bedrīšu aizpildīšana ar auksto asfaltu, izmantojot nepilno tehnoloģiju 

4.9.9.2. Seguma tīrīšana 
4.9.9.3. Seguma tīrīšana gar apmalēm 

 

3. Darbu veikšana, uzraudzība, pieņemšana un norēķini par izpildītajiem Darbiem tiek veikti atbilstoši 

spēkā esošajam Līguma par sadarbību valsts autoceļu ikdienas uzturēšanas darbu realizācijā, kas 

noslēgts starp Satiksmes ministriju, valsts sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Latvijas Valsts ceļi" un 

valsts akciju sabiedrību „Latvijas autoceļu uzturētājs". 

 

 

Satiksmes ministrija LAU 

Satiksmes ministrija VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs” 

Gogoļa ielā 3, Rīgā, LV–1743 Krustpils ielā 4, Rīgā LV–1073 

 

 

Satiksmes ministrs 

 

 

_____________________________ 

Tālis Linkaits 

 

 

VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs” 

valdes priekšsēdētājs 

 

__________________________ 

Vilnis Vitkovskis 

 

 

VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs” 

valdes locekle 

 

__________________________ 

Rita Kubarko 

 


